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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Termomodernizacja Budynku Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający:  

Handlowo-usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” w Warszawie Oddział 

w Wycześniaku 

Wycześniak 22 

96 – 330 Puszcza Mariańska 

Organ nadzoru budowlanego: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Użytkownik: 

Handlowo-usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” w Warszawie Oddział 

w Wycześniaku 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja inwestycji polegać będzie na termomodernizacji  Budynku Głównego Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku 

Ogólny zakres robót: 

A. Ogólna specyfikacja techniczna 

B. Roboty rozbiórkowe 

C. Roboty murowe 

D. Roboty tynkarskie i okładzinowe 

E. Roboty malarskie 

F. Izolacje 

G. Pokrycie dachu i obróbki malarskie 

H. Stolarka okienna i drzwiowa 

I. Ślusarka 

J. Elewacja z dociepleniem 

K. Rusztowania 

L. Opaska wokół budynku 

M. Podkonstrukcja pod solary 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

Projekt termomodernizacji Budynku Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w 

Wycześniaku 
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1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.5. Definicje 

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczególne 

pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 

„specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 

zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, 

materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, 

materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez 

zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub 

rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie 

jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 

Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, 

warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy 

oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich Zamawiający może postanowić, 

drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i 

odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty; 

„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 

powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 

obowiązkowe. 

„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie 

(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu 

do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 

użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i 

użycia. „istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 

przepisów techniczno-budowlanych 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach. 

Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury 

Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a 

także odbudowę rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe itp. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i 

urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz.42 z późń. zm.) 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 

do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 

usunięcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektową i SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i SST. 

Grupach, klasach i kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika 

Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późń.zm). 

Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

Normach europejskich - należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i 

zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień CPV - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 

usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 
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2. PROWADZENIE ROBÓT 

 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 

który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy 

sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów 

odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w 

przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 

założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy 

 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy stanowi działka nr 65, obręb 0038, 96 – 330 Puszcza Mariańska. Inwestycja 

realizowana będzie na fragmencie działki 

Ze względu na charakterystykę budynku Wykonawca musi zapoznać się z terenem budowy oraz 

uwzględnić naturalne uwarunkowania i utrudnienia, które mogą mieć wpływ na prowadzenie 

robót. 
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2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy, miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz 

teren przeznaczony na zaplecze budowy zostaną wskazane podczas przekazania placu budowy. 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

a) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4, 

b) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia, użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 

jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji 

robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 

żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 

utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i 

w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem 

robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 

sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 

określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 

rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i ppoż.  

 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy 

wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy 

o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane 
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przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 

się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 

stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków 

i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 

robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 

będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

a) projekt organizacji robót, 

b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
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c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) program zapewnienia jakości. 

 

2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami, zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Projekt powinien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

b) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

c) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w 

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego 

harmonogramu robót Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia, 

szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 

umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 

postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami 

umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 

nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy 

 

2.4.1. Dziennik robót 

Dziennik robót jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 

powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika 
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powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. 

Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 

drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika powinny 

być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku robót powinny być zapisywane 

następujące informacje: 

a) data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

b) dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

c) zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę, 

d) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

e) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

f) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

g) komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

h) daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy, 

i) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych, 

j) wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

k) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych, 

l) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

m) dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

n) wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 

o) inne istotne informacje o postępie robót 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika przez Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją 

umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 

na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 

wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumentacja budowy zawiera 

również: 
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a) dokumenty wchodzące w skład umowy, 

b) protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

c) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne, 

d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) opinie ekspertów i konsultantów, 

g) korespondencje dotyczącą budowy 

 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 

wglądu zarządzającego realizacją umowy, oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 

dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

a) rysunki robocze, 

b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

c) dokumentacja powykonawcza, 

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się 

przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w 

terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 

składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca 

przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
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wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy 

(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 

przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 

mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych 

elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 

zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 

powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

a) nazwa inwestycji, 

b) nr umowy, 

c) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

d) tytuł dokumentu, 

e) numer dokumentu lub rysunku, 

f) określenie, jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy rewizja, 

g) numer rozdziału i pozycji specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element, 

h) data przekazania 

 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził, oraz 

że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót, oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstępnej fazie robót 

przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 

wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 

wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
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Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 

umowy. 

 

 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 

mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, Wykonawca jest 

zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze 

budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

4.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego 

do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 

zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 

instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 

materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego 

źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 

i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 

żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
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technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 

aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 

upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 

przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; Zarządzający realizacją umowy 

będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 

materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 

do wbudowania. 

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 

robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on 

zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń 

tymczasowo składowanych na budowie. Musi również utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, 

kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 

będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
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realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. 

 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 

dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do użycia podczas robót. 

 

6. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 

realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym wcześniej. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed 

zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych 

przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy 

musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma 

obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 

zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
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niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 

wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to zleci on Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

8. OBMIARY ROBÓT 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się 

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się 

jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej 

faktury. 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 

poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
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robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach. 

 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą 

także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 

podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 

zakryciem. Odbiory robót, zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty, 

jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

Wzór protokołu odbioru elementów dołączono na końcu ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

9. PZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

9.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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B. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV – 45111100-9, 54111220-6 

 

1 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

rozbiórek przy realizacji termomodernizacji Budynku Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego w Wycześniaku 22 

 

1.2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prac rozbiórkowych  obejmują: 

a) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 

b) skucia odpadającego tynku 

c) rozbiórki chodników 

d) demontaż elementu maskującego okap 

e) rozbiórka częściowa kominów 

f) demontaż części poszycia dachowego na budynku D 

g) demontaż ocielenia z części dachu na budynku D 

h) wywiezienie gruzu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST  

2 MATERIAŁY  

Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji z ustawą 

3 SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

a) młotami wyburzeniowymi, 

b) młotami kującymi, 

c) samochodami do wywozu odpadów, 

d) kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

e) drobnym sprzętem pomocniczym.) 
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4 TRANSPORT 

 

4.1. Transport gruntów 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

a) Miejsce prac oznakować zgodnie z wymaganiami BHP 

b) Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania 

 

5.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 

rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób niepowaśnionych w 

obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca 

odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za 

pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za 

przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas 

prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz 

innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do 

poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 

konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 

rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu materiałów z 

rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  

b) 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości 

co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 

transportowych i powiększonej:  

a) 2m przy ruchu jednokierunkowym, 

b) 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym 

5.1. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 

oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje 

budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. 

Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód 

znanych w momencie odbioru robót. 
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5.2. Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

 

5.3. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska.  

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca 

kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w 

tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie 

Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 

a) 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

b) 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Sposób odbioru robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 

zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 

169, poz. 1650), 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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C. ROBOTY MUROWE 

CPV-45262520-2 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych przy termomodernizacji Budynku Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego w Wycześniaku 22 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót murowych tzn.: 

a) podwyższenie ścian attyki 

b) murowanie kominów 

c) zmniejszenie otworów okiennych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego 

ściany wewnętrzne działowe – bloczek z betonu komórkowego klasy 600 gr. 11,5 cm klejony na 

zaprawie cienkowarstwowej  

 

2.3. Wyroby betonowe 

a) bloczki betonowe zgodne z normą PN-EN 771-4+A1:2015-10 

b) odporność na ściskanie – 20 MPa 

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wybudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
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zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 

wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Zaprawę klejową cienkowarstową należy przygotować zgodnie za zaleceniami konkretnego 

producenta. Do mieszania kleju należy użyć czystej oraz chłodnej wody zarobowej. Należy 

zwrócić szczególną uwagę aby nie przekroczyć otwartego czasu schnięcia zaprawy. - zaprawę 

taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Do nakładania zaprawy można używać także 

specjalistycznej kielni korytkowej. Przy wznoszeniu murów i innych elementów przestrzegać 

zasad przewiązywania.  

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1. Ogólny wymagania 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne  

Roboty należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne 

należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. W przypadku przerwania robót na 

okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 

przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie 

ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegieł należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i pęknięć 

c) odporności na uderzenia 

d) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
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powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja 

techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na 

budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokoły odbioru 

materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, 

b) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, 

c) PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki, 

d) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku, 

e) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki, 

f) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami, 

g) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, 

h) PN-97/B-30003 Cement murarski 15, 

i) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25, 

j) PN-86/B-30020 Wapno, 

k) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 

l) PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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D. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

CPV-45324000-4, 45410000-4 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót tynkarskich i okładzinowych przy termomodernizacji Głównego Budynku Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku 22 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji (SST) dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonywaniem tynków zwykłych, stanowiących warstwę ochronną i 

wyrównawczą oraz kształtujące formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszone 

ręcznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub 

aprobat. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw 

i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonaniu tynków zwykłych należy 

przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

Zakres prac: 

a) tynkowanie glifów okiennych po robotach murowych 

b) naprawy tynków zewnętrznych poprzedzające roboty ociepleniowe 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5. Dokumentacja robót tynkarskich 

Dokumentację robót stanowią: 

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072), 

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 

r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 

poz.29), 

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 
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wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. 

(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 

e) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokółami z badań kontrolnych. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania  

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

 

2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągowa wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane wyłącznie mechanicznie – 

zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, to jest ok. 3 godz.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania  

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć następującego 

sprzętu: 

a) mieszarka do zapraw, 

b) przenośne zbiorniki na wodę, 

c) agregat tynkarski, 

d) pompa do zaprawy 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

a) samochód skrzyniowy, 

b) samochód dostawczy 

Gotowe zaprawy tynkarskie workowane przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

uniemożliwiający zawilgocenie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zabezpieczenie robót 

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 

zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych. 
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Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronna aż do chwili 

odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją, a 

więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością 

zabezpieczenia koszy napraw ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Wykonanie robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 °C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. W ciągu 

pierwszych dwóch dni zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, to jest w ciągu 1 tygodnia 

zwilżane wodą. 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W 

ścianach przewidzianych do tynkowania, nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 

należy zwilżyć wodą. 

Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu narzutu, lecz 

przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 

warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować gotowe zaprawy tynkarskie 

cementowo – wapienne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Roboty tynkowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji.  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w 

normie PN-70/B- 10100 p.4.3. i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w 

szczególności: 

a) zgodności z dokumentacja projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

b) jakość zastosowanych materiałów, 

c) prawidłowość przygotowania podłoża, 

d) przyczepność tynków do podłoża, 

e) grubość tynku, 

f) wygląd powierzchni tynku, 

g) prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

h) wykończenie tynku na narożach i stykach 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
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Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów 

oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów 

oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 

poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 

wymiarów w stanie surowym. Z nakładów na powierzchnie tynków potrąca się nakłady na 

powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych jeżeli 

każda z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni 

ponad 1 m2, jeżeli oścież ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m2. Z 

powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 

m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli oścież ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o 

powierzchni ponad 3m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeży, mierzonej w 

świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeży w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza 

się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 

prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST . Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 

następujących rozwiązań: 

a) tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku: 

a) pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb. i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

b) poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb. i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów z roztworów soli wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków, trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

powstałe wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. Przy wykonywaniu robót 

niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór 

inwestorski. Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór gotowych tynków 

powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań, 

b) wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 

b) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

c) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

d) PN-B-30020:1999 Wapno, 

e) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 

f) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 

g) PN-B-19701:1997Cementy powszechnego użytku. 

 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 

(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Tynkowanie (kod B 

45410000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r. 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -Roboty 

wykończeniowe. Wydanie ITB - 2003r. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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E. ROBOTY MALARSKIE 

CPV-45442100-8 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich w ramach termomodernizacji Budynku Głównego Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku 22 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w 

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem robót malarskich, stanowiących warstwę ochronną, nanoszoną ręcznie, do której 

wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat. Zakres 

opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych 

obiektu oraz ich odbiorów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia ,na której będzie 

wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do malowania powierzchni należy stosować: 

a) farby dyspresyjne odpowiadające rodzaju 2 (odporne na zmywanie) 

b) środki gruntujące które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
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c) środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

d) rozpuszczalniki  

e) kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.3. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą  należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować tylko wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć następującego 

sprzętu i narzędzi: 

a) szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

c) pędzle i wałki, 

d) mieszadła napędzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

e) drabiny i rusztowania. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 

opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do 

robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli 

materiałów. Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

a) wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

b) całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Drugie i następne malowana można wykonać po wykonaniu tzw. białego ułożeniu posadzek z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów. 
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5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. Wystające lub 

widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z 

płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz 

styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione 

masą szpachlową, na która wydano aprobatę techniczną. Elementy metalowe przed malowaniem 

powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i 

odtłuszczone. 

 

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

a) w temperaturze nie niższej niż + 5°C z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 

b) w temperaturze nie wyższej niż 25°C z zastrzeżeniem by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 

prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 

mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 

uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby. 

 

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie 

b)  aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c)  jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta, 

d)  bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e)  bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f)  bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

a) tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

b) podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia, 
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c) płyt gipsowo-kartonowych- wilgotność ,stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonane naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-1-100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1m w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) 

należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni 

metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać 

przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i 

określić wilgotność metodą suszarko-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z 

wymaganiami podanymi w pkt.5.3. i odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2. i 

2.3. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

a) czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobu używanych w robotach 

malarskich, 

b) terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

c) wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 

których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty, 

 grudki wypełniaczy, 

 kożuch, 

 ślady pleśni, 

 trwały nie dający wymieszać się osad, 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny, 

b)  w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 ślady pleśni, 

 zbrylenie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania i 

nakładania powłok malarskich. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

a) zgodności z dokumentacja projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
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b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

c) prawidłowości przygotowania podłoży, 

d) jakości powłok malarskich 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 

przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania 

techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

c) sprawdzenie odporności na wycieranie, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około0,5m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 

farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

f) na podłożach mineralnych - przez wykonanie skalpelem nacięć prostopadłych o boku 

oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 

powłoki. Przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, 

g) na podłożach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 

2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 

pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za odporna na zmywanie, jeżeli piana 

mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 

powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.4. i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz Wykonawcy. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowania 

Powierzchnię malowania oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinięciu według 

rzeczywistych wymiarów. Z nakładów na powierzchnie malowanie nie potrąca się otworów i 

miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywanie powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie 

odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2.1. niniejszego opracowania. Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie określonymi w pkt 
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5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 

prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora i Wykonawcy. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się z zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taka formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 

działania określa umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 

dokumenty: 

a) dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

b) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

c)  protokoły odbioru podłoży, 

d) protokoły odbioru częściowych, 

e) instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie 

powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) jeżeli to możliwie należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki 

z wymaganiami określonymi w pkt.5.4. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

powłoki malarskiej Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

b) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania, 
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c) PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami, 

d) PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport, 

e) PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć, 

f) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja, 

g) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe, 

h) PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowo 

kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81801:1997 lakiery nitrocelulozowe, 

i) PN-C-81802:2002 lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 

j) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domalowania elewacji budynków, 

k) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 

l) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymaganiaogólne (kod 

B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r., 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty malarskie (kod 

B 45442100-8), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r., 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -Roboty 

wykończeniowe. Wydanie ITB - 2003r. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. 
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F. IZOLACJE 

CPV 45321000-3 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji w ramach termomodernizacji Budynku Głównego Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

a) ocieplenia ścian fundamentowych 

b) ocielenia ścian zewnętrznych 

c) ocieplenia dachu 

d) izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 

przepisami, z ST „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 

Normami 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

Inżyniera. 

 

2.2. Izolacje cieplne  

 

2.2.1. Płyty styropianowe 

Płyty styropianowe stosowane do izolacji cieplnej ścian powinny: 

a) być materiałem samogasnącym, 

b) mieć strukturę komórkową, 

c) charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 

d) charakteryzować się niską chłonnością wody, 
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e) odpowiadać odmianie EPS 70  

f) zakresem temperatur stosowania -400C - +800C, 

g) współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK, 

h) posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITP, zaświadczenie i jakości wstawione 

przez producenta 

 

2.2.2. Płyty z poliestru ekstrudowanego (styrodur) 

Stosowane w izolacji cieplnej ścian fundamentowych. Powinny charakteryzować się: 

a) wytrzymałością na ściskanie przy 10 % odkształceniu – min. 300 kPa, 

b) zakładkowy wykończeniem boków, 

c) gładką powierzchnią, 

d) współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK 

 

2.2.3. Płyty z wełny mineralnej  

Stosowane w izolacji cieplnej dachów. Powinny charakteryzować się: 

a) naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu : > 20 kPa 

b) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni : > 10 kPa 

c) deklarowany współczynnik przenikania ciepła dla grub. 80-200 mm    λ = 0,036 W/mK 

d) klasa reakcji na ogień : A1 – wyrób niepalny 

 

2.2.4. Styropapa 

Stosowana w izolacji cieplnej dachu. Powinny charakteryzować się: 

a) długość – 100 cm 

b) szerokość -100 cm 

c) grubość 22 cm 

d) wytrzymałość połączenia papa-styropian na rozciąganie ≥ 0,2 MPa 

e) wytrzymałość połączenia papa- styropian na ddzieranie, moment  

oddzierania ≥ 20Nmm/mm 

f) gęstością nasypową – 30 +/- 5 kg/m3 

 

Płyty styropianowe, styrodurowe, z wełny mineralnej  oraz styropapę należy przechowywać w 

pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych 

źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp 

do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. W miejscach 

składowania i przed wejściem należy umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2. 

 

2.3. Izolacje przeciwwodne  

 

2.3.1. Roztwory 

a) roztwór asfaltowy - podkład - według PN-74/B-24622, 

b) roztwór asfaltowy — nawierzchniowy — według PN-B-24620:1998, 
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Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 

chroniących przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

3.2. Izolacja przeciwwilgociowa 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów 

izolacyjnych. Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją 

producenta, zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną 

przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. 

 

3.3. Izolacja cieplna  

Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną 

przez producenta. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

 

4.2. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa 

Płyty styropianowe, styrodurowe, z wełny można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Pakiety układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób 

zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane izolacje. 
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5.2. Izolacja termiczna 

 

5.2.1. Zgodność z dokumentacją 

Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa 

od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku 

Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów 

pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz posiadania przez te materiały 

pozytywnej opinii Inżyniera. 

 

5.2.2. Warunki wykonania izolacji: 

Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania. Roboty 

izolacyjne należy wykonywać w okresie od l marca do 31 października przy dobrej pogodzie. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po 

opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85 %. Roboty 

izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników.  

 

5.2.3. Podłoże pod izolację 

a) podłoże powinno być równe czyste i suche, 

b) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 

wybrzuszeń także brakiem wystających ziaren kruszywa itp., 

c) w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna 

być odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń 

powierzchni betonu należy ją wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy 

sprężonego powietrza, 

d) wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające 

części skute i wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, 

mniejsze zagłębienia należy zaszpachlować kitem, 

e) powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i 

złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy, 

f) wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 % 

g) wiek betonu podłoża — minimum 21 dni 

 

5.2.4. Gruntowanie podłoża 

Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy podkładowy 

„Gruntowanie podłoża”. Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego 

preparatu. Materiał gruntujący należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez 

producenta i zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną 

przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. Należy zwrócić 

uwagę na wymagane zużycie preparatu na metr kwadratowy  powierzchni normalnego, zwartego 

betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia 

(zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a preparat nie brudzi ręki). 

Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego 

samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy 

ponownie zagruntować. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego 
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po zagruntowanych powierzchniach. 

 

5.2.5. Wykonanie izolacji masami bitumicznymi 

Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej 

nawierzchniowej. Nakładanie masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. 

Nakładanie drugiej warstwy, po wyschnięciu pierwszej 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest 

stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiązek 

wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. Materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed 

przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 

badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 

Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 

którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

 

6.2. Izolacje cieplne 

Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające 

na sprawdzeniu: 

a) rodzaju ,jakość i zgodności  materiałów , 

b) grubości izolacji, 

c) czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

d) podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do montażu, 

e) poprawności układania izolacji, 

f) ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podłoża, 

g) czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalniki lub 

substancje oleiste, 

 

6.3. Izolacje masami bitumicznymi 

Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające 

na: 

a) sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania, 

b) sprawdzenie jakości gruntowania, 

c) kontroli ilości warstw 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót jest m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór końcowy 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami inżyniera 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Odbiory należy wykonywać dla każdej 

operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po jej 

całkowitym wykonaniu. W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw 

uzupełniających(dodatkowych)Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące sprawdzenie: 

a) z Dokumentacją Projektową, 

b) dostarczonych materiałów, 

c) podłoża pod izolację, 

d) warunków prowadzenia Robót, 

e) prawidłowości wykonanych Robót 

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

a) świadectwa dostaw materiałów, 

b) protokół odbiorów częściowych, 

c) zapisy w dzienniku budowy 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które 

Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z 

wełny mineralnej 

b) PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

c) Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod 
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G. POKRYCIE DACHU I OBRÓKI BLACHARSKIE 

CPV-44112400-2, 45260000 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokrycia dachowego i obróbek blacharskich przy termomodernizacji Budynku 

Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku 22 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie; 

a) wykonanie pokrycia z papy wierzchniego krycia (na warstwie styroduru) 

b) wykonanie okapu 

c) wykonanie obróbek i orynnowania z blachy stalowej powlekanej 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

e) Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 

transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny 
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być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich 

norm wyrobu. Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 

robót. 

 

2.2.1 Papa Termozgrzewalna wierzchniego krycia 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Przy rozwijaniu rolki 

niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Papa powinna mieć 

jednolite ubarwienie i spełniać poniższe wymagania: 

a) papa wierzchniego krycia 

 strona górna – grys łupkowy 

 masa pokrywająca – bitum modyfikowany elastomerem (SBS) 

 rodzaj wkładki nośnej – tkanina poliestrowa o gr 250 g/m2 

 grubość 5,2 mm 

 waga 6,4 kg/m2 

 siła zrywająca wzdłuż / poprzek – 800N/ 5 cm / 800N/ 5 cm 

 

2.2.2 Przechowywanie 

Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem grubości co najmniej 0,5 m lub sznurkiem. Na każdej rolce papy powinna być 

umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie i świadectwie. Papę 

przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości 

co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy, na równym, utwardzonym 

podłożu, w pozycji leżącej, równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy 

powinny zawierać nie więcej niż 1200 sztuk rolek papy, a odległość miedzy stosami powinna 

wynosić nie mniej niż 80 cm. Dopuszcza się przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 

800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia papowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-

10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 

technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią 

podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża 

oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić 

łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą skosu albo listwy o 

przekroju trójkątnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach 

należy wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

 

5.1.1. Podłoża z płyt twardych 

Płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe, jeżeli mają 

aprobatę techniczną lub spełniają wymagania normy wyrobu. Płyty twarde należy przymocować 

do płyty żelbetowej  w sposób mechaniczny oraz za pomocą kleju do istniejącego pokrycia. 

Naprężenie ściskające przy 10 procentowym odkształceniu powinno być równe lub większe niż 

0,06 Mpa, obciążenie zaś punktowe powinno być równe lub większe niż 500 N przy 

odkształceniu 5 mm. 

 

5.2. Pokrycie papą termozgrzewalną 

 

Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o 

pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od 1 %-20% na wcześniejszej warstwie 

papy podkładowej samoprzylepnej lub styropapy. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona 

do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania tj. przez 

podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do nadtopienia masy 

powłokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan butan 

należy przestrzegać zasad podanych przez producenta pap 

 

5.3. Obróbki blacharskie 

a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

b) obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15 st.C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

c) przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 

szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) powinny być osadzone rynienki spustowe o wyregulowanym spadku 

podłużnym. 

Rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty 
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zaś rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

Rynny z blachy powlekanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w element wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości 

c) mocowanie do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 

Rury spustowe z blachy  powlekanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowanie do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez 

Inspektora nadzoru. Kontrola między operacyjna pokryć polega na bieżącym sprawdzaniu 

zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Kontrola końcowa 

polega na sprawdzeniu wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje się, że 

badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji, aprobat technicznych lub wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

a) Krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni, 

b) Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - 1 mb wykonanych rynien lub rur 

spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak 

np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego nie przekracza 0,5 m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Wymagania ogólne  
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Podstawą do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

 

8.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża 

należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z 

podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm. 

 

8.3. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoża,  

b) jakości zastosowanych materiałów,  

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika robót. Badania 

końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 

odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów które powinny zawierać 

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją 

 Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą 

Techniczną, Certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów 

do ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur 

spustowych z wpustami. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności 

przewodów kanalizacyjnych. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 
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a) PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych, 

b) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 

c) PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno, 

d) PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania, 

e) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami stosowanymi 

na gorąco, 

f) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego, 

g) PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej, 

h) PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 

i) PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze, 

j) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych, 

k) PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania, 

l) PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania, 

m) PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod 
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H. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

CPV-45422100-2 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

demontażu i montażu stolarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego w Wycześniaku 22 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu demontaż i montaż stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej. 

a) montaż stolarki okiennej i drzwiowej  PCV  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały stosowane do wykonywania montażu stolarki okiennej i drzwiowej powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu stolarki. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

2.2.1. Wymogi 

Wszelkie materiały do montażu stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 
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2.2.2. Materiały podstawowe: 

a) stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna PCV, 

b) szklenie szybami zespolonymi podwójnymi, 

c) współczynnik przenikania ciepła dla całego okna – max – U=0,9 W/m2K 

d) współczynnik infiltracji – max 0,3 m3 (mhdaPa2/3) 

e) okucia metalowe kadmowane, 

f) kwatery rozwieralno – uchylne, 

g) ościeżnica montowana w licu ściany, 

h) kolor stolarki wg projektu, 

i) drzwi wyposażone w klamkę, zamek patentowy z samozamykaczem, 

j) szkło hartowane bezpieczne, 

k) uszczelki systemowe, wciskane, mocowane we wrębie profilu, 

l) drzwi zewnętrzne PCV oraz stalowe 

m) okna ognioodporne 

n) okna oddymiające 

o) nawiewniki higrosterowane  

- przepływ powietrza 5-29 m3/h,  

- izolacyjność akustyczna 38 bB 

 

2.2.3. Materiały pomocnicze: 

a) gips 

b) uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa 

c) zaprawa murarska 

d) pianka montażowa 

e) taśma malarska 

Wszystkie materiały do montażu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Proponuje się użyć następującego sprzętu: 

a) poziomica 

b) pion 

c) metrówka 

d) dłuta 

e) młotki ręczne 

f) kielnie pace murarskie 

g) wiertarki 

h) wkrętarki 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

a) samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 

b)  samochód dostawczy o ładowności 0,9 t 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne  

a) nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

b) składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 

składowanych materiałów i elementów, 

c) opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 

zabronione 

d) podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać, 

e) stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem 

Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za pomocą 

klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna (drzwi) zaznaczyć na framudze punkty osadzenia 

kotew mocujących. Wykonać otwory w ścianie za pomocą wiertarki, przykręcić kotwy mocujące 

ościeżnice. Ustawić ostatecznie stolarkę kontrolując osie, pion i poziom. Właściwą pozycję 

zabezpieczyć klinami na czas montażu. 

Zacementować kotwy zaprawą murarską z cementem szybkowiążącym. Szczeliny między ścianą a  

ościeżnicą wypełnić pianka montażową ( zabezpieczyć stolarkę taśmą malarską). Po 24 

godzinach odciąć nożem nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie glifów wyrównać gipsem. 

Spojenie okna z glifem uszczelnić masą silikonową lub akrylową. Przed tynkowaniem usunąć 

kliny montażowe. W drzwiach zamontować okucia. Styki okien i parapetów uszczelnić masą 

silikonową. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. Osadzone elementy powinny być 

uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, 

przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonać z elastycznej masy 

uszczelniającej. 

 

5.2. Statyka konstrukcji 

Konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami łączącymi muszą w sposób pewny 

przejmować wszystkie działające na nie siły i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez 
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niedozwolonych odkształceń poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek 

odkształceń konstrukcji. 

Wymienione wyżej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń 

komunikacyjnych. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie. 

Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji: 

a) 1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia, lecz nie więcej niż 8 mm, max 

3mm ugięcia rygli i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia 

Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i 

instrukcjami Na wysokości 110cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome 

od „naporu tłumu”. W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie 

przekrojów nośnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inżyniera i po udzieleniu 

zlecenia, a przed rozpoczęciem robot przedłożyć je do oceny projektantowi i producentowi 

systemu, Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych 

były z dostateczną pewnością przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym 

uwzględnić także dodatkowe siły powstające na skutek możliwego mimośrodowego podparcia 

elementów konstrukcji. Połączenia muszą wykazywać dostateczną wytrzymałość, sztywność i 

szczelność na całym przekroju poprzecznym. Wszystkie elementy łączące elewację ze stanem 

surowym należy ukształtować tak, aby można było zastosować tolerancje bez spowodowania 

odkształcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obciążenia ściskające albo rozciągające. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru. 

Kontroli podlega: 

a) wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej 

b) prawidłowość ustawienia w pionie i poziomie 

c) wypełnienie ubytków w ścianach 

d) sprawdzenie położenia elementów kotwiących, 

e) sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja 

 

6.2. Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

a) sprawdzenie stanu i wyglądu, 

b) sprawdzenie elementów pod względem równości, 

c) pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

d) sprawdzenie uszczelnienia,  

e) sprawdzenia działania części ruchomych,  

f) stan i wygląd wbudowanych elementów  

 

6.3. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej 

oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Uznaje 
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się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i jakości robót są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiom norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostka obmiarową robót jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania. Ilość robót 

określa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót 

Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Odbioru robót należy 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

stolarki, obniżyć cenę robót, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - zdemontować stolarkę i ponownie 

wykonać roboty montażowe. 

Odbiór montażu stolarki potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań, 

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

c) stwierdzenie niezgodności lub zgodności wykonania zamówienia. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

9.1. Normy 

a) PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 

b) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport, 

c) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 

klasyfikacja, 

d) PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja, 

e) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 

Wymagania i metody badań. 

f) PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod 
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I. ŚLUSARKA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ślusarki w ramach termomodernizacji Budynku Głównego Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku 22 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu: 

a) barierki zewnętrzne stalowe, 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne  

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Każda partia materiału 

dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 

2.2. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 

powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej 

niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Proponuje się użyć następującego sprzętu: 

a) poziomica 

b) pion 

c) metrówka 

d) dłuta 

e) młotki ręczne 

f) wiertarki 
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g) wkrętarki 

h) spawarki 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie 

zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy 

mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu ale muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. Wyłazy i świetliki powinny być 

dostarczane w opakowaniach Producenta w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z 

obowiązującymi przepisami w zakresie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 

oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

Przechowywanie wyrobów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją Producenta, dostarczoną 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

a) nazwę i adres producenta,  

b) nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

c) datę produkcji i nr partii, 

d) wymiary, 

e) liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

f) numer aprobaty technicznej,  

g) nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

h) znak budowlany 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 

półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 

materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, 

farby, itp. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania montażu ślusarki powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. 

 

5.2.  Zasady wykonania robót 

Konstrukcje ślusarki należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych 

rysunków warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. Projekt 

sporządzi Wykonawca i przedłoży je Inżynierowi we właściwym czasie (określonym w 

harmonogramie szczegółowym), pozwalającym na terminowe rozpoczęcie robót na budowie. 

Projekt zastosowanego systemu powinien uwzględnić wymagania niniejszej specyfikacji. 
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5.2.1. Elementy ślusarki 

Wszystkie konstrukcje zewnętrzne ślusarki muszą być całkowicie izolowane, dzielone, z ciągłym 

zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie). Elementy 

stalowe malowane proszkowo na kolor zgodny z projektem. 

 

5.2.2. Konsole mocujące 

Konsole mocujące umożliwiające montaż w elewacji ciężkich elementów (do 100kg) takich jak 

poręcze czy barierki.  

Parametry konsoli: 

a) grubość – 16 cm 

b) materiał – twarda pianka PUR 

c) gęstość pianki – 450 kg/m3 

d) współczynnik przewodzenia ciepła – λ=0,08 W/mK 

e) wytrzymałość na ścinanie i wyrywanie: > 100 kg 

 

5.2.3.  Środki mocujące 

Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych lub kotwach 

chemicznych. Kołki mocujące muszą odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Do 

mocowania należy zastosować konsole montażowe Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły 

powstające od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione 

przez środki mocujące. 

 

5.2.4.  Prace spawalnicze 

Podczas wykonywania prac spawalniczych na terenie budowy należy podjąć odpowiednie środki 

bezpieczeństwa. Przy pracach spawalniczych gaśnica powinna znajdować się w widocznym 

miejscu (w bezpośrednim pobliżu). Należy chronić graniczące branże i zabezpieczyć je przed 

przenoszeniem się iskier i pożarem. Zleceniobiorca musi potwierdzić istnienie zabezpieczenia 

przeciw szkodom pożarowym. 

 

5.3. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

a) możliwość mocowania elementów do ścian, 

b) jakość dostarczonych elementów do wbudowania 

c) wszystkie elementy mocujące dostarczone będą przez producenta balustrad.  

d) wszystkie elementy niezbędne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytów 

zostaną ujęte w cenie 

e) balustrady dostarczone będą na plac budowy w formie wykończonych zestawów 

gotowych do zamontowania 

f) wymiary poszczególnych elementów balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami rzutów 

i przekrojów 

g) balustrady powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną, rysunkami 

technicznymi i instrukcją producenta, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

 

6.1.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 

podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 

wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził 

badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 

dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla 

zastosowanych rozwiązań. 

 

6.1.2. Przygotowanie do prac montażowych 

a) sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi służących do montażu (na podstawie 

instrukcji montażowej producenta), 

b) sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości), 

c) sprawdzenie wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP, 

d) identyfikacja zestawu systemowych części składowych wyrobu (metalowe profile 

konstrukcyjne, elementy złączne, elementy wypełniające), 

e) identyfikacja zestawu niesystemowych elementów składowych na podstawie dokumentacji 

projektowej (np. oszklenie, elementy kotwiące, montażowe masy uszczelniające), 

f) określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

6.1.3. Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

a) sprawdzenie stanu i wyglądu, 

b) sprawdzenie elementów pod względem równości, 

c) pionowości i spoziomowania,  

d) sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej 

oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Uznaje 

się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i jakości robót są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiom norm przedmiotowych. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować 

pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 

wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. W szczególności powinny być oceniane: 

a) kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną 

Producenta, wymiary należy sprawdzić z dokładnością do 1mm, zgodność materiałów - 

przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i porównanie ich z 
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zastosowanymi materiałami, odporność na działanie wysokiej temperatury - powinny 

wykazać odporność na działanie wysokiej temperatury zgodnie z procedurą badawczą 

ITB LP-12, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową dla ślusarki jest metr bieżący. 

 

7.2.  Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

a) zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

b) wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

c) prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 

d) dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

e) rodzaj zastosowanych materiałów, 

f) zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

a) prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  

b) zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1.  Normy 

a) PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości., 

b) PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem, 

c) PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem, 

d) PN-EN ISO1522:200 Twardość względna powłoki, 

e) PN-EN ISO 2409:1999 Odporność powłoki na odrywanie, 

f) PN-ISO 7253:2000 Odporność powłoki na działanie mgły solnej, 

g) PN-EN ISO2812-1:2001 Odporność powłoki na działanie cieczy, 

h) PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Część 2: Klasyfikacja środowisk, 

i) PN-76/H-04606/03 Odporność powłoki na korozję, 

j) PN-B-13079:1997 Wymogi dotyczące szyb zespolonych, 

k) PN-EN1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań, 
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l) PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań, 

m) PN-EN12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja, 

n) PN-EN12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja, 

 

9.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

a) dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa, 2005, 

b) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997 Instrukcje montażu systemów metalowych lub szklanych wydane przez 

poszczególnych Producentów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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J. ELEWACJA Z DOCIEPLENIEM 

CPV-45321000-3, 45410000-4 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru elewacji z dociepleniem w ramach termomodernizacji Budynku Głównego 

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku 22 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w 

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu: 

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku 

Kolorystyka: 

Kolorystyka ścian wg projektu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały stosowane do wykonywania termomodernizacji powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

e) Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
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przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania termomodernizacji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2.1. Siatki zbrojące 

Do wykonania ocieplenia należy stosować siatkę z włókna szklanego. Powinna ona spełniać 

następujące wymagania: 

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 7-14mm w drugim kierunku, 

b) siła zrywająca siatkę o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym - nie 

mniej niż 125 DN, 

c) siatka powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspresją tworzywa sztucznego, 

d) pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010. 

 

2.2.2. Kleje i masy klejące 

Zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta odrębnie do mocowania 

płyt styropianowych odrębnie do wykonania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod 

wyprawę tynkarską. 

 

2.2.3. Podkładowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe 

Podkładowa masa tynkarska służy do zwiększenia przyczepności i wzmacniania podłoży. Masa 

ta po otwarciu jest gotowa do użycia (należy ją wymieszać). Jest środkiem gruntującym kolorem 

doprasowanym pod kolor tynku cienkowarstwowego. Jest to produkt wydajny, bardzo wygodny i 

łatwy w użyciu. Zawartość kruszywa w podkładzie nadaje zagruntowanej powierzchni 

chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa powierzchnię 

połączenia tynku lub zapraw klejących z podłożem. Stosowanie masy poprawia przyczepność 

oraz ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku cienkowarstwowego, 

tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego właściwości. 

 

2.2.4. Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 

Do mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z tworzyw sztucznych gr.10mm z 

główką o średnicy min. 45mm, trzpieniem oraz długością dopasowaną do konkretnej grubości 

płyty styropianowej. 

 

2.2.5. Tynk cienkowarstwowy 

Silikonowa zaprawa tynkarska na bazie krzemianów, potasów i żywic akrylowych z 

wypełniaczami mineralnymi i pigmentami. W jej skład wchodzą również specjalne dodatki, które 

powodują, że jest plastyczna, łatwa w pracy oraz odznacza się dobrą przyczepnością do 

podłoża. Zawartość specjalnych mikro włókien dodatkowo wzmacnia strukturę tynku. Zaprawa 

tynkarska zawiera ponadto związki hydrofobowe które zatrzymują wodę na powierzchni tynku i 

czynią go odpornym na zmywanie. 
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2.2.6. Materiały uszczelniające 

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt 

styropianowych. 

Płyty styropianowe oraz z wełny mineralnej należy przechowywać w pakietach w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety 

należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając 

między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce 

składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. W miejscach składowania i 

przed wejściem należy umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia: 

a) szczotki druciany do oczyszczenia ścian, 

b) szpachle i packi do nakładania mas klejących i tynkarskich, 

c) piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 

d) pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni 

przyklejonych płyt styropianowych, 

e) nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 

f) łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 

g) mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok.40- 60l 

do przygotowania masy klejącej, 

h) agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w własnym zbiornikiem i sprężarką 

powietrza do nakładania masy tynkarskiej, 

i) urządzenia transportu pionowego, 

j) rusztowania stojakowe stałe, 

k) aparaty do zmywania woda podłoża ściennego 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

4.1.1. Płyty styropianowe oraz z wełny mineralnej 

Można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać ściśle obok siebie w celu 

pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem 

się i przed uszkodzeniem.  
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4.1.2. Tynk podkładowy 

Tynk podkładowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w 

suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 

przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. 

 

4.1.3. Tynki cienkowarstwowe 

Tynk cienkowarstwowy  należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, 

w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 

przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne dla wykonania robót 

Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być należycie przygotowany 

do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe 

należy prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niższej 

niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panować przez co 

najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się aby wilgotność względna powietrza 

nie była niższa niż 55%. Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz 

materiały powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe 

powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas ich 

nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze powinny być chronione 

przed kondensacja pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z 

brezentu lub nieprzeźroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do 

uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych. Należy zadbać o to aby roboty były 

wykonywane przez wystarczający zespół pracowników dysponujący właściwym sprzętem i 

narzędziami w dostatecznej ilości tak , aby roboty były wykonywane w sposób ciągły bez 

spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie prac. W celu zapewnienia 

właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno się ono znajdować w stanie 

powietrzno-suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, 

pyłu i zanieczyszczeń. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach 

a mające wpływ na trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami 

ociepleniowymi. Luźne elementy tynku należy skuć i naprawić zgodnie ze sztuką. 

 

5.2. Wykonanie próby przyklejenia warstwy izolacji 

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w 

sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wym. 

10x10 cm. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwa o 

grubości około 10 mm a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do przygotowanych 

miejsc na powierzchni ściany. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania 

przyklejonych próbek. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające jeżeli 

próbki ulegną rozerwaniu. Jeżeli próbki oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy 

klejącej oznacza to że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa 

nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić 
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powierzchnię ściany lub usunąć warstwę i wykonać ponownie próbą przyklejenia styropianu. 

Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niska 

wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. 

 

5.3. Przygotowanie zapraw mas klejących 

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej do podłoża 

uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji 

podanej przez producenta 

 

5.4. Mocowanie płyt do podłoża 

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i posuwać 

się ku górze. Masę klejąca należy układać packą stalowa na płytach. Do mocowania pierwszego 

dolnego rzędu płyt należy użyć listwy cokołowej. Powinna być ona przybita co najmniej 3 

kołkami rozporowymi na mb osadzonymi min 50 mm w ścianie. Bezwzględnie należy kołki 

umieścić w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Po nałożeniu masy klejącej 

należy płyty natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami 

deski drewnianej o szerokości 10 cm i długości min.1,8m aż do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejąca 

wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie 

klejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie płyty. Jeżeli kontrola 

powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą 

pac sciernych. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząsteczek 

szczotką lub sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy 

wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m 

wzmacnia się kątownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z nałożoną siatką a powyżej 2 m 

wąskimi paskami tkaniny zbrojącej wtopionymi w masę klejąca ułożoną po obu stronach wzdłuż 

krawędzi naroża. Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić pianką poliuretanową. 

Mocowanie mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą klejącą. Do 

mocowania płyt stosować łączniki plastikowe z trzpieniem metalowym. Łączniki powinny być 

rozmieszczone równomiernie. Zaleca się stosowanie 4 kołków na m2. Wszystkie nierówności 

wzmocnić należy dodatkowymi kolkami. Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 

godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych. Przed wprowadzeniem łącznika w 

wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę 

uruchamiać należy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknięciu wiertłem podłoża. 

 

5.5. Przyklejanie siatki zbrojącej 

Do przyklejenia siatki zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie z 

instrukcją producenta. Przyklejanie siatki zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po 

upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i 

temperaturze nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Po nałożeniu masy klejącej 

należy natychmiast przykleić siatkę zbrojącą rozwijając rolkę siatki w miarę przyklejania 

wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej. Siatka powinna być napięta i całkowicie 

wciśnięta w masę klejącą. Nakładana siatka nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być 

równomiernie napięta. Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 
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100 mm w pionie i poziomie. Powierzchnia po ułożeniu siatki zbrojącej powinna być gładka i 

pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których siatka wzmacniająca jest 

widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Narożniki otworów okiennych, drzwiowych  

budynku powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków siatki 

o wymiarach 20 x 35 cm lub kątowników z siatką. Siatka przyklejona na jednej ścianie nie może 

być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o 

szerokości około 15-20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i 

drzwiowe. W części parterowej, a także na cokołach, należy zastosować dwie warstwy siatki 

zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną 

 

5.6. Podkład tynkarski pod tynk cienkowarstwowy 

Podkładowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć 

z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy 

przemięszać w celu wyrównania konsystencji. Masę podkładową należy rozprowadzać na 

przygotowanym podłożu (równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla. Nie 

należy układać masy przy temperaturze poniżej + 50C. Tynkowanie powierzchni można 

rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy. Czas schnięcia masy podany będzie na opakowaniu 

 

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 3 dni od naklejenia siatki 

zbrojącej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach 

nie niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 

elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany 

spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych 

należy stosować masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez 

Inspektora nadzoru. w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 

wykonania prac, w odniesieniu do właściwości całej termomodernizacji (kontrola końcowa) - po 

zakończeniu prac. Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 

materiałów i wykonane roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania termomodernizacji ścian budynku zadaszenia. 

Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku. Roboty termomodernizacyjne, jako 

roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu 

b) jakości zastosowanych materiałów 

c) dokładności wykonania przyklejenia płyt, 

d) dokładności wykonania masy zbrojącej 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika robót.  

 

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Badania końcowe wykonania docieplenia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. Roboty 

uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć 

jedno z następujących rozwiązań: 

a) poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, 

obniżyć cenę robót, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać docieplenie i ponownie 

je wykonać. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków, 

b) PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła PN-92/P-85010 Tkaniny 

szklane PN-B-20130”1999 Płyty styropianowe, 

c) PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany, 

d) PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

Płyty styropianowe, 

e) PN-B-201 30:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe, 

f) ZUAT -15A/03 System docieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej, 

 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I 

Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa 1990, 
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b) Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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K. RUSZTOWANIA 

CPV-44212310-5 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru rusztowań w ramach termomodernizacji Budynku Głównego Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w 

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu realizację robót niezbędnych do wykonania: montażu i demontażu rusztowań. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

  

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Rusztowania ramowe metalowe 

Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z 

dokumentacją techniczną (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. Do wykonania 

rusztowań ramowych należy stosować rury o gwarantowanych właściwościach mechanicznych; 

mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubości ścianki co najmniej 

35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem należy poddać je 

przed zastosowaniem próbie spłaszczania przy położeniu szwu w płaszczyźnie nachylonej o 

90° do kierunku spłaszczenia. Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu 

producenta, oraz wykonać instalację odgromową. Wszystkie materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonywania robót związanych z ustawieniem rusztowania należy stosować następujące 

narzędzia: 
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a) klucze 

b) młotki 

c) poziomice 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Transport materiałów do wykonywania rusztowań nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów otwartych lub pokrytych plandekami W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 

załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Montaż rusztowań 

Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w 

zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania. 

Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego 

uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej 

powinien być ułożony pomost zabezpieczający. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji 

przez bramy lub przejścia, mogą być zastosowane podwieszenia ram pionowych, jeżeli 

konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram 

jest podany w instrukcji montażu danego rodzaju rusztowania.  Wymagania dla podłoża i 

rusztowań :  

a) nachylenie terenu nie może być większe niż 1%. 

b) rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość 

pomostu roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, 

c) wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m, licząc od wierzchu pomostu 

jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach konieczności 

dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania 

ramowego może być odpowiednio niższa, 

Kotwienie i stężenia wykonuje się zgodnie z PN i instrukcją producenta. Dopuszczalne odchyłki 

wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż: 

a) 15 mm — przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 

b) 25 mm — przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m. 

c) odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm, 

d) odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania 

nie może być większa niż 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i 

poprzecznie rusztowania nie może być większa niż ± 50 mm na całej długości 
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rusztowania, a ram poziomych i poprzecznych wzdłuż osi poprzecznej rusztowania 20 

mm 

Drabinki rusztowania powinny być wystawać ponad górny pomost roboczy min 70 cm, a ich 

pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze nić 650. Układanie 

pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych, wysięgników transportowych oraz 

urządzeń piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentów. W każdym rusztowaniu  ruchomym 

na rolkach co najmniej dwie rolki powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 

samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie 

powinno być zabezpieczone przed przesuwem. Rusztowania należy osłonić siatką rusztowaniową 

wg systemu producenta. 

 

5.2. Demontaż rusztowań 

Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją szczegółową 

zaakceptowaną przez Kierownika budowy. Demontaż rusztowania może być dokonany po 

zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i narzędzi z pomostów roboczych.  

Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających 

na pomoście najwyżej położonym. Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego 

elementów z wysokości. Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola powinna obejmować: 

a) kontrolę części składowych rusztowań 

b) kontrolę wszystkich zmontowanych rusztowań 

Kontrola zmontowanych rusztowań powinna być przeprowadzona na podstawie: 

a) kompletu dokumentacji 

b) niezbędnych przyrządów pomiarowych 

c) wyniku badań gruntu, odporności i innych 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania rusztowań 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Badania końcowe montażu rusztowań należy przeprowadzić po zakończeniu robót. Roboty 

uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć 

jedno z następujących rozwiązań: 

a) poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, 

obniżyć cenę robót, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać docieplenie i ponownie 

je wykonać. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-78/M-47900.00 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry, 

b) PN-78/M-47900.02 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja, 

c) PN-M-47900-1 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry, 

d) PN-M-47900-2 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur, 

e) PN-M-47900-3 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe, złącza 

 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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L. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU   

CPV-45233250-6, 45112710-5 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru schodów zewnętrznych, pochylni oraz opaski wokół budynku przy termomodernizacji 

Budynku Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku 22 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 

schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Kostka betonowa 

Kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze wybranym przez Zamawiającego. Kostki nie mogą być 

uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys, pęknięć i ubytków. 

Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na paletach w stosach 

prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. Kostka dostarczona na budowę 

musi posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom. Tolerancje wymiarowe wynoszą: - na 

długości ± 3 mm, - na szerokości ± 3 mm, - na grubości ± 5 mm.  

 

2.2. Piasek 

Piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub 

łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w 

reakcje chemiczne. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

 

2.3. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy odpowiadające wymaganiom PNB-19701.   

a) cement hutniczy – marki 25 i 35 

b) cement portlandzki – marki 25 i 35 

Nie wolno stosować żądnych materiałów zamiennych 

 

3. PRZECHOWYWANIE 

 

3.1. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy 

i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
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Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i urządzeń konieczna jest akceptacja 

inspektora nadzoru. 

 

4. SPRZĘT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu ogrodzenia powinien 

spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Sprzęt powinien spełniać wymagania 

BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 

elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

5. TRANSPORT 

 

5.1. Transport materiałów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów, sprzętu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 

takich Śródków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST w 

terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

 

6.1 Ogólne wymagania  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

6.2 Wykonanie schodów 

 

6.2.1. Podbudowa 

Polega na rozściełaniu kruszywa lub innego materiału drogowego i ubiciu go do odpowiedniego 

zagęszczenia. W przypadku warstw o dużej grubości proces wykonywania jednej warstwy jest 

podzielony na kilka etapów. Umożliwia to uzyskanie jednorodnego zagęszczenia całej warstwy. 

Podbudowę z betonu chudego wykonuje się analogicznie jak z kruszywa, stosując beton o 

niskiej zawartości wody.  

Podsypki  stosować odpowiednie frakcje materiałów służących do wykonania odbudowy. 

Zagęszczanie wykonuje się za pomocą płyty wibracyjnej.  

 

6.2.2. Podsypka 

 

Podsypkę wykonać z piasku gruboziarnistego z rozścieleniem gr. od 3 do 5 cm, zagęszczeniem 

mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem 
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powierzchni do wymaganego profilu. 

Nawierzchnię wykonać z kostki brukowej. 

 

6.2.3. Ułożenie kostki 

 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczona przez producenta kostka jest 

zgodna ze złożonym zamówieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Należy sprawdzić, 

czy nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków. 

Kostkę brukową (dowolnego wzoru) należy układać na podsypce tak, aby zachować szczeliny 

2- 3mm pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa może spełniać wymagania 

wytrzymałości i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych spoin. Szczególnie należy 

zwrócić uwagę na to, że szerokość elementów dystansowych nie jest identyczna z szerokością 

spoiny. Do właściwego przenoszenia obciążeń nawierzchni konieczna jest właściwa spoina. 

Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie. Podczas 

układania spoiny powinny być na bieżąco wypełniane. Uniemożliwi to wzajemne przesunięcie się 

kostek podczas chodzenia czy dowożenia materiałów, co może spowodować zmianę wielkości 

założonych spoin. Do spoinowania najlepiej użyć drobnego żwirku 1- 2mm, ewentualnie 

płukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstępnym zaspoinowaniu nawierzchnię należy 

dokładnie zamieść,  a następnie ubić wibratorem płytowym (o odpowiednich parametrach 

dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposażonym w płytę wulkolanową, co eliminuje 

uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania. Powierzchnię 

wykonaną z kostki należy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach, co przy 

prawidłowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje całkowite wyrównanie powierzchni 

kostki i jej właściwe zagęszczenie. Następnie należy spoiny dokładnie wypełnić(nawet przez 

kilkakrotne zamiatanie)  i nawierzchnię zamieść. 

 

6.2.4. Drobne naprawy 

 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 

nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 

napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora 

nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń i cały 

wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 

należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1 Wymagania ogólne 

Kontrola Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania 

przez  Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

prawidłowe wykonanie robót. 

 

8 OBMIAR ROBÓT 

 

8.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy (m2)  

 

9 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi 
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decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 

robót zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 

b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

9.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na 

rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości wykonania spadków 

b) wykonania płaszczyzny 

c) staranności docinek 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

a) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze, 

b) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 

c) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów, 

d) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka, 

e) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

f) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

g) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

h) PN-B-06250 Beton zwykły 

i) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

j) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  

k) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

l) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

m) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

n) BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

o) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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M. PODKONSTRUKCJA POD SOLARY 

CPV-45262400-5 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru podkonstrukcji wsporczej dla solarów przy termomodernizacji Budynku Głównego 

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku 22 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie konstrukcji stalowej podjazdu w skład których wchodzą: 

a) wykonanie podkonstrukcji stalowej dla konstrukcji własnej solarów 

b) montaż konsol montażowych eliminujących powstawanie mostków cieplnych 

c) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Konstrukcja stalowa 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 

a) stal kształtowa zgodna z dokumentacją projektową 

b) śruby z podkładkami i nakrętkami 

c) zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z dokumentacją projektową 

 

3. PRZECHOWYWANIE 

 

3.1. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy 

i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i urządzeń konieczna jest akceptacja 

inspektora nadzoru. 
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4. SPRZĘT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu ogrodzenia powinien 

spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Sprzęt powinien spełniać wymagania 

BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 

elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Sprzęt do wykonania konstrukcji: 

a) spawarki 

b) szlifierki kątowe 

c) klucze 

 

5. TRANSPORT 

 

5.1. Transport materiałów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów, sprzętu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 

takich Śródków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST w 

terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

6.2. Wykonanie podkonstrukcji 

 

6.2.1. Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej 

a) zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 

b) dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 

spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania 

a) przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów 

b) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego 

elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego 

spawania  
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6.2.2. Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji 

a) oczyszczenie miejsc montażu konstrukcji 

b) wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 

c) wytrasowanie miejsc pod zamontowanie nóżek 

6.2.1. Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonywania konstrukcji 

Do zakresu robót zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych należy wykonanie 

następujących elementów: 

a) elementy konstrukcyjne części podjazdu - podciągi, belki  policzkowe, rygle stężające 

b) elementy konstrukcyjne balustrady wraz z pochwytem 

W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i 

czynności: 

a) trasowanie i cięcie detali 

b) przygotowanie brzegów do spawania 

c) złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi 

d) wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 

e) wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin 

f) wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 

g) wykonanie kontroli jakości spoin 

h) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji poprzez 

śrutowanie 

i) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 

 

6.2.4. Wykonanie konstrukcji stalowych 

 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 

używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z 

gratu, naderwań. Ostre brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie 

promieniem r = 2 mm lub większym 

Dokładność cięcia: 

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 

Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1.5 ±2 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 

Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie 

sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu 

lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 

udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. 

uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z 

projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja 

nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na 

podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania 

konstrukcji powinien zapewnić: 

a) jej stateczność i nieodkształcalność, 

b) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 

c) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 

 

6.2.5. Konsole mocujące 
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Konsole mocujące umożliwiające montaż na dachu ciężkich elementów (do 800kg).  

Parametry konsoli: 

f) grubość – 22 cm 

g) materiał – twarda pianka PUR 

h) gęstość pianki – 450 kg/m3 

i) współczynnik przewodzenia ciepła – λ=0,08 W/mK 

j) nacisk centryczny: do  1960 kg 

k) wytrzymałość na wyrywanie: do 2200 kg 

 

6.2.6. Montaż konstrukcji stalowych  

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 

Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami 

przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 

opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są 

naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do 

kontroli jakości. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia 

sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 

materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 

montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 

styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do 

regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak  

stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych 

zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby 

zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W 

przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, 

konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z 

projektantem.  

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i 

wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, 

zardzewiały i brudny element) nie powinny być  stosowane. Spawany element powinien być 

zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy 

spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia poniżej 0ºC 

należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest 

dopuszczalne. Konstrukcję należy montować do konsoli wykonanych z pianki poliuretanowej. 

Istniejące kanały oddymiające należy zamontować na konsolach tak jak podkonstrukcję solarów. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1. Wymagania ogólne 

Kontrola Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania 

przez  Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

prawidłowe wykonanie robót. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 

8.1. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy (m2)  

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

c) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 

robót zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 

d) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

9.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia montażowych. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

d) prawidłowości wykonania spadków 

e) prawidłowości wykonania połączeń 

f) staranności docinek 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

a) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

b) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 

Wartości liczbowe parametrów. 

c) PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 

d) PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 

e) PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 

f) PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 

g) PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 

h) PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 

i) PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 

Opracował: 

 

 

 

 

 

……………………………. 

Inż. Mariusz Mikina 


