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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Termomodernizacja Budynku Gtownego Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w Wyczesniaku

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy:

Handlowo-ustugowa Spotdzielnia Osob Prawnych ,Samopomoc Chtopska” w Warszawie Oddziat
w WyczesSniaku

Wyczesniak 22

96 - 330 Puszcza Marianska

Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Uzytkownik:

Handlowo-ustugowa Spotdzielnia Osob Prawnych ,Samopomoc Chtopska” w Warszawie Oddziat
w WyczeSniaku

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1.  Przeznaczenie obiektdw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja inwestycji polegal bedzie na termomodernizacji  Budynku Gtownego Zaktadu
Pielegnacyjno-Opiekunczego w WyczesSniaku
Ogolny zakres robot:

A. 0Ogodlna specyfikacja techniczna
Roboty rozbiorkowe
Roboty murowe
Roboty tynkarskie i oktadzinowe
Roboty malarskie
|zolacje
Pokrycie dachu i obrobki malarskie
Stolarka okienna i drzwiowa
Slusarka
Elewacja z dociepleniem
Rusztowania
Opaska wokot budynku

X T X T IO mMMmMmoONw

Podkonstrukcja pod solary

1.4, Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do

realizacji robat
Projekt termomodernizacji Budynku Gtownego Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w

Wyczesniaku



1.4.1. Zqgodno$Sc robot z dokumentacjg techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC prac i ich zgodnoSc z dokumentacja kontraktowq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i insftrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywat wszystkie roboty SciSle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dosfarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5. Definicje

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku Il do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegolne
pojecia zwigzane ze specyfikacjami maja nastepujace znaczenie:

~specyfikacje techniczne” oznaczajg catost¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegolnoSci
zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajagcych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowat roboty budowlane,
materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez
zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakoSci, wykonania, bezpieczenstwa lub
rozmiarow, uwzgledniajac wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie
jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztow robdt budowlanych,
warunkow badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i metod budowy
oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich Zamawiajacy moze postanowic,
droga przepisow ogolnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakonczonych i
odnosSnie materiatow i elementdw tworzacych te roboty;

LNOrmy” oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe.

.normy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako “standardy europejskie
(EN)” lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

~europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy
uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreSlonych warunkow jego zastosowania i
uzycia. ,istotne wymagania” oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Jnormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogolnie obowigzujacych

przepisow techniczno-budowlanych

1.6. Okredlenia podstawowe

llekrot w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiet:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowla stanowigca catost techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,



Budynku nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

Budowli nalezy przez to rozumiet kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architekftury

Budowie nalezy przez to rozumiet wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a
takze odbudowe rozbudowe i nadbudowe obiekfu budowlanego.

Robotach budowlanych nalezy przez to rozumiec budowe a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwoS¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe ifp.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiet przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieC pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofcowych.
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$c do stosowania w budownictwie.

Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieC organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnoSci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob frwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrofu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catost
uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiet organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa i
urbanistow (Dz. U. Nr 5, poz.42 z pozh. zm.)

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu.

Optacie - nalezy przez to rozumiet kwote naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumiet droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakohczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoSci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieC osobe wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robofami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnoS¢ za prowadzona budowe.

Materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST zaakceptowane przez Inspekfora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieC wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace

sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobg prawng lub fizyczng, bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

CzeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozmiet czgS¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST.

Grupach, klasach i kategoriach robot - nalezy przez to rozumiet grupy, klasy i kategorie
okreSlone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika

Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z po6zh.zm).

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumieC osobe posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwesftora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci
wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Normach europejskich - nalezy prze to rozumie¢ normy przyjete prze Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
.standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania fych organizacji.

Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnoSci technologicznej ich wykonania, ze szczegdotowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i
zestawieniem jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robocie podstawowej - nalezy przez to rozumiec minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3
mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowym oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien CPV - nalezy przez to rozumiet¢ system klasyfikacji produktow,

ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamowien publicznych.



2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. 0golne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnoSc z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagat tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich
doktadnosc. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub wusuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéow robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bed3a wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy stanowi dziatka nr 65, obreb 0038, 96 - 330 Puszcza Marianska. Inwestycja
realizowana bedzie na fragmencie dziatki

Ze wzgledu na charakterystyke budynku Wykonawca musi zapoznat sie z terenem budowy oraz
uwzglednic naturalne uwarunkowania i utrudnienia, ktore mogg mie¢ wptyw na prowadzenie
robot.



2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy, miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz
teren przeznaczony na zaplecze budowy zostang wskazane podczas przekazania placu budowy.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
a) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,
b) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizagji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia, uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bed3 utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji
robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe efc.
zeby zapewnit bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg byt zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP i ppoz.

2.2.L.  Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdore s3g wtascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasSciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy
wystapi konieczno$t przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacj3 umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac  wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze byc potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane



przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.25. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znat i stosowal sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowat sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikal dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zafrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnoSci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia s3 wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczefstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtoSci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstai w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byt uzyte do robot
muszg by¢ poSwiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga byt dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dofyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajagcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji

panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

23.1. Przyqgotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa w ramach prac przygofowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

a) projekt organizacji robof,

b) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
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c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji robdt

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnic zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami, zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Projekt powinien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

b) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

c) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dréq,

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowoS$C wykonania poszczegolnych

elementow robot

2.3.3. Szczeqdtowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniat uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. MozliwoSci przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdot oraz sposoby realizacji winny
zapewnit wykonanie robdt w terminie okreSlonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego
harmonogramu robdot Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia,
szczegotowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadah kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami

umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.L. Program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisdw i wymagah w zakresie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowat i przedstawic do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4, Dokumenty budowy

2.4.1.  Dziennik robot

Dziennik robdt jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla pofrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i
powinny odzwierciedlat postep robof, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika
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powinien zawieral jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny byt czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika powinny
byt przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i
zarzadzajaceqgo realizacja umowy. W szczegolnoSci w dzienniku robdt powinny byt zapisywane
nastepujace informacje:

a) data przejgcia przez wykonawce placu budowy,

b) dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

¢) zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

d) daty rozpoczecia i zakofhczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,

e) postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

f) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach,

g) komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

h) daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy,

i) daty zgtoszenia robot do czeSciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robot zamiennych,

j) wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

k) warunki pogodowe i temperatura oftoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

l) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

m) dane na temat jakoSci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem, przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

n) wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,

o) inne istotne informacje o postepie robot

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika przez Wykonawce
powinny byt na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sige do nich
odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawit swoje stanowisko

na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4..2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robdot robione s3 na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w

wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumentacja budowy zawiera
rowniez:
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a) dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

¢) umowy cywilno-prawne ze osobami frzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,

d) instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

e) protokoty odbioru robot,

f) opinie ekspertow i konsultantow,

g) korespondencje dotyczacy budowy

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bed3 przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odfworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do
wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy, oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w

dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

25.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

a) rysunki robocze,

b) aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

c) dokumentacja powykonawcza,

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen,
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny byE wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia.
Przedktadane dane winny byC na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustalic ich zgodnost z
dokumentami wchodzacymi w sktad wumowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bed3 miaty wptywu na kwote konfrakfu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bed3 wytacznie przez wykonawce.

25.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnoSci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznoSci ponownego
sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminow okreslonych w umowie. Wykonawca
przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
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wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie
mogq byt tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnic mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow roboczych
elementow i urzadzehn wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowal w taki sposodb, aby
zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegodlnych elementow, dokonat przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieral wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszyC pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

a) nazwa inwestygji,

b) nr umowy,

c) iloS¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

d) tytut dokumentu,

e) numer dokumentu lub rysunku,

f) okresSlenie, jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy rewizja,

g) numer rozdziatu i pozycji specyfikacji, w ktorym omodwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element,

h) data przekazania

0 ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit, oraz
ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor

autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnost
robot, oraz sposoby realizacji winny zapewnic wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze byt aktualizowany przez

wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

25.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadal zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
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Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego

reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci
realizacji robdot budowlanych =z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie =z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia
maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa, Wykonawca jest
zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowal zamawiajagcemu na placu budowy i ufrzymywac do konca robot biuro

zarzadzajacego realizacjg umowy.

L, MATERIAtY | URZADZENIA

LA Zrbdta uzyskania materiatéw i urzadzef

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w frakcie wykonywania robot
muszg byt zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegotowa informacje o zrodle produkgji,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzeh. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii
materiatow z danego zrddta nie bedzie znaczyl, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego
zrodta s3 akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zzrddta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zzrodta, wtaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego Zzrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego
prawidtowg eksploafacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich iloS¢ i jako$C odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych Zzrddet wymaga akceptacji zarzadzajacego

realizacja umowy.

L.2. Kontrola materiatéw i urzadzeh

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo konfrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
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technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzic jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowic mogg podstawe do
aprobaty jakoSci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzehn. W czasie
przeprowadzania badania materiatow i urzadzeh przez zarzadzajacego realizacja umowy,
Wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen; Zarzadzajacy realizacja umowy
bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie s wytwarzane
materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadat atest okreslajagcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badah jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajagce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan musza byt dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga byc badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnoSc wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z

wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete

do wbudowania.

L4, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszgq by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych
robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$t tych materiatow moze byt
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajagcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawat sobie sprawe, ze te roboty moga byt odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i

niezaptacone.

45, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzeh

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiatow i urzadzen
tymczasowo sktadowanych na budowie. Musi rowniez utrzymywac ich jakoSt i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byt
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili,
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe fereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
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realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bed3 zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

L.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyt w jakim$s szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jeSli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny ftyp materiatu lub
urzadzenia nie moze byC zmieniany w terminie poZzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoSt wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byt zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiadat pod wzgledem typow i
iloSci  wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakoSci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnoSc sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoScig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byt utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoSci do pracy oraz byt zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne
przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze byt
pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania  warunkow  umowy  zostang przez  zarzadzajacego  realizacjy  umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do uzycia podczas robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje Srodkow transportu beda okreSlone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnial prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetniat wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transporfu nie
odpowiadajace warunkom umowy, bed3 usuniete z ferenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.



17

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1 Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omdwionym wczesSniej. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzef, zaopafrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakoSci wykonania robdt. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzic pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoSci s3 okreSlone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnit wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja waznga legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

1.2. Pobieranie probek

Probki do badan bed3 z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdbek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
byt z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy
musi mie¢ zapewniong mozliwoSt udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma
obowigzek przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy bed3 odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bed3 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowat mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajaceqo realizacjg umowy. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi zarzadzajacego realizacj3 umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzefu, zaopatrzenia laboraftorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
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niedociggniecia fte beda na tyle powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoSc tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakoSci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rdowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania konfroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badah. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, fo zleci on Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robdt z projektem wykonawczym i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych

badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. 0BMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiarow robot jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych (typ A) i do nich sie

odnoszq wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umdw ryczattowych obmiar sprowadza sie
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejSciowej

faktury.

8.1. 0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okreSlat faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzief
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznat za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich iloS¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i ferminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedzat obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
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robot nie wymagajg fego inaczej, to objetosSci bedq wyliczane w m3, jako dtugoSc pomnozona

przez Sredni przekrdj. lloSci, ktore majg byc mierzone wagowo, bedg wyrazone w fonach lub
kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one byt utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestofliwo$cig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda
takze przeprowadzone przed czeSciowym i kohcowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpoSrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem. Odbiory robdt, zasady odbiordw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznoSci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane s3g odpowiednie dokumenty,
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

Wzor protokotu odbioru elementow dotgczono na koncu ogdlnej specyfikacji technicznej.

9. PZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt s3

wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znat wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne requlacje prawne i wytyczne, ktore s3 w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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B. ROBOTY ROZBIGRKOWE
CPV - 45111100-9, 54111220-6

1 WSTEP

1.1.  Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
rozbiorek przy realizacji termomodernizacji Budynku Gtownego Zaktadu Pielegnacyjno-
Opiekunczego w Wyczesniaku 22

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konftraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prac rozbidrkowych obejmuja:
a) demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
b) skucia odpadajacego tynku
¢) rozbiorki chodnikéw
d) demontaz elementu maskujacego okap
e) rozbiérka czeSciowa kominow
f) demontaz czesci poszycia dachowego na budynku D
g) demontaz ocielenia z czesci dachu na budynku D
h) wywiezienie gruzu

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST

2 MATERIAtY
Materiaty pochodzace z rozbiorki - do utylizacji z ustawa

3 SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzeftu uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia sig do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowal nastepujacym sprzetem:

a) mtotami wyburzeniowymi,

b) mtotami kujacymi,

c) samochodami do wywozu odpaddw,

d) kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

e) drobnym sprzetem pomocniczym.)
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L TRANSPORT

L1 Transport gruntow

Odpady nalezy przewozic zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w tfrakcie transportu i nie
zanieczyszczaty Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest fransport w szczelnie zamknietych kontenerach

5 WYKONANIE ROBAT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
a) Miejsce prac oznakowat zgodnie z wymaganiami BHP
b) Zapoznat pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowat o bezpiecznym sposobie jej
wykonania

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawit niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzic w sposob uniemozliwiajagcym przedostanie sie osob niepowasnionych w

obreb prac rozbiorkowych i oznakowal tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca
odpowiada za bezpieczefstwo dobr i osob. Odpowiada fez za utrzymanie czystosci oraz za
pyty zanieczyszczajace $rodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za
przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem

5.3. Roboty rozbidérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 4% poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robof
budowlanych. Elementy betonowe, zelbetowe rozebrat recznie lub mechanicznie. Na czas
prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiatow. Materiaty z rozbiorki powinny byt sktadowane w miejscu wyrownanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czeSciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktore moze
rozwiewat wiatr nalezy przykryc plandekami lub siatka. Przy sktadowaniu materiatow z
rozbiorki odlegtost stosow nie powinna byt mniejsza niz:

a) 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawit przejScia o szerokoSci

co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokoSci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych Srodkow
transportowych i powiekszonej:

a) 2m przy ruchu jednokierunkowym,

b) 3 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkow poruszanych sitg mechaniczng
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym

5.1. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczy$cic catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyscic obszary zewnetrzne oraz elewacje
budynkéw, na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych. Wykonawca
odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
Wykonawca ma obowigzek dokonac natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru robot.
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5.2. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.3. Wywoéz gruzu i innych elementdéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek beda wywozone w miare postepowania robot
rozbiorkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek bed3 tadowane na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiekfu na fterenie budowy i wywozone na auforyzowane wysypiska.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robdot podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$t¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie
Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

7 0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:
a) 1 m? odbitych tynkdw, rozebranych Scianek,
b) 1 m’ rozebranych elementéw Scian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetosc zdemontowanych elementdow) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8 ODBIOR ROBAT

8.1 Sposob odbioru robét
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami

Inspekftora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pozn.

zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

¢) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).


http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=

Nie wymienienie fyftutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod

23
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C. ROBOTY MUROWE
CPV-45262520-2

1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot murowych przy termomodernizacji Budynku Gtéwnego Zaktadu Pielegnacyjno-
Opiekunczego w Wyczesniaku 22

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot murowych tzn.:

a) podwyzszenie Scian attyki

b) murowanie kominow

¢) zmniejszenie ofwordw okiennych

1.4, OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za zgodno$t z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAtY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowal mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby z autoklawizowanego betonu komdrkowego
Sciany wewnetrzne dziatowe - bloczek z betonu komorkowego klasy 600 gr. 11,5 cm klejony na
zaprawie cienkowarstwowe;j

2.3. Wyroby betonowe
a) bloczki betonowe zgodne z normg PN-EN 771-4+A1:2015-10
b) odpornos$t na Sciskanie - 20 MPa

2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byt zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno byt wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowat w takiej ilosci, aby mogta byt wybudowana mozliwie wczeSnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowal cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cemenf hufniczy 25 pod warunkiem, ze tfemperaftura ofoczenia w ciggu 7 dni od chwili
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zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cemenftowo-wapiennych nalezy stosowat
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobierat doSwiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawe klejowg cienkowarstowg nalezy przygotowal zgodnie za zaleceniami konkretnego
producenta. Do mieszania kleju nalezy uzyc czystej oraz chtodnej wody zarobowej Nalezy
zwrocit szczegdlng uwage aby nie przekroczyt otwartego czasu schniecia zaprawy. - zaprawe
taka nalezy usunat z podtoza i nanieS¢ nowa. Do naktadania zaprawy mozna uzywal takze
specjalistycznej kielni korytkowej. Przy wznoszeniu murdow i innych elementow przestrzegac
zasad przewigzywania.

3. SPRZET

3.1 0gdlny wymagania
Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

L, TRANSPORT

LA, Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg byt przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykonywat warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosSci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
Cegty uktadane na zaprawie powinny byt czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywat jednoczeSnie ze wznoszeniem murdw. W przypadku przerwania robot na
okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny byC zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny murdw, tacznie
ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzic na budowie:
a) sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i pekniet
c¢) odporno$ci na uderzenia
d) przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla
W przypadku niemoznoSci okreslenia jakoSci przez probe dorazng nalezy poddat badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.  Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowat jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
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powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

1.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest - m? muru o odpowiedniej grubosci. IloS¢ robdt okresla sie na
podstawie projekfu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. 0dbiér robot murowych powinien sie odbyt przed wykonaniem tynkéw i innych

robdt wykohczeniowych
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na
budowe, protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych, protokoty odbioru
materiatow i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
a) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze,

b) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,
c) PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki,
d) PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzyftku,
e) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,
f) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,
g) PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,
h) PN-9%/B-30003 Cement murarski 15,
i) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,
J) PN-86/B-30020 Wapno,
k) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
I) PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
Nie wymienienie fyfutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod
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D. ROBOTY TYNKARSKIE | OKtADZINOWE
CPV-45324000-4, 45410000-4

1. WSTEP

11, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich i oktadzinowych przy termomodernizacji Gtownego Budynku Zaktadu
Pielegnacyjno-Opiekunczego w WyczeSniaku 22

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja fechniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnoSt, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji (SST) dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem tynkow zwyktych, stanowigcych warstwe ochronng i
wyrownawczg oraz ksztattujgce forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszone
recznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub
aprobat.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy
przestrzegat zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byt przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Zakres prac:

a) tynkowanie glifow okiennych po robotach murowych

b) naprawy tynkow zewnetrznych poprzedzajace roboty ociepleniowe

1.4, 0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoSt z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robdt tynkarskich
Dokumentacje robot stanowia:
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072),
c¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z dnia 15 grudnia 1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz.29),
d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci S$wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
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wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

e) protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

2, MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny miec:
a) Aprobaty Techniczne lub byC produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje ZgodnoSci z Aprobata Techniczng lub z PN,
¢) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich.
2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowat mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do befondw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociaggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byt wykonywane wytacznie mechanicznie -
zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta byt
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, to jest ok. 3 godz.

3.  SPRZET

3.1. 0Ogédlne wymagania
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzefu:

a) mieszarka do zapraw,

b) przeno$ne zbiorniki na wode,

c) agregat tynkarski,

d) pompa do zaprawy

L. TRANSPORT

L1, Transport materiatéw
Do transportu materiatow nalezy uzyc nastepujacych Srodkow transportu:
a) samochod skrzyniowy,
b) samochdod dostawczy
Gotowe zaprawy tynkarskie workowane przewozic dowolnymi Srodkami transportu w sposob
uniemozliwiajacy zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zabezpieczenie robét
Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robdt, az do momentu odbioru, skuteczne
zabezpieczenie wszystkich robot i urzadzen przez siebie wykonywanych lub instalowanych.
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Elementy narazone na uszkodzenie powinny zostaC ostoniete warstwa ochronna az do chwili
odbioru robot. Wykonanie zabezpieczen nalezy do zadan okreslonych niniejszg specyfikacja, a
wiec w przypadku uszkodzeh spowodowanych brakiem lub niedostateczng jakoscig
zabezpieczenia koszy napraw ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie robdt tynkarskich

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byt zakohczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywat w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. W cigqu
pierwszych dwoch dni zaleca sie chronic Swiezo wykonane tynki zewnetrzne przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny byt w czasie wigzania i twardnienia, to jest w ciggu 1 tygodnia
zwilzane woda.

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadat wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W
Scianach przewidzianych do tynkowania, nie nalezy wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm. BezposSrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscit z kurzu
szczotkami oraz usungc plamy z substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk trojwarstwowy powinien sktadaC sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow nalezy
wykonat wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosit po zwigzaniu narzutu, lecz
przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowat gotowe zaprawy tynkarskie
cemenfowo - wapienne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Roboty tynkowe
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonat badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.
CzestofliwoSt oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji powinny wynikat z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatow i zapraw powinny byt wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspekftora nadzoru. Badania tynkéw powinny byC przeprowadzone w sposob podany w
normie PN-70/B- 10100 p.43. i powinny umozliwiat ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

a) zgodnosSci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

b) jakoS¢ zastosowanych materiatow,

¢) prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

d) przyczepnost tynkdw do podtoza,

e) grubosc tynku,

f) wyglad powierzchni tynku,

g) prawidtowoSt wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

h) wykonczenie tynku na narozach i stykach

7. 0BMIAR ROBOT

1.1 Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnig tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokoSci mierzonej od podtoza do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéow w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropow
oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne
poziomg. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug
wymiarow w stanie surowym. Z naktadow na powierzchnie tynkow potraca sie naktady na
powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych jezeli
kazda z nich jest wieksza niz 1 m? Potfraca sie rowniez naktady na otwory o powierzchni
ponad 1 m? jezeli oSciez ich s3 nieotynkowane oraz oftwory o powierzchni ponad 3m? Z
powierzchni tynkow nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1
m? i powierzchni otworow do 3 m? jezeli oSciez ich s3 tynkowane. Tynki oSciezy w ofworach o
powierzchni ponad 3m? oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dtugoSci oSciezy, mierzonej w
Swietle oScieznicy, przez szeroko$¢ oSciezy w stanie surowym. Powierzchnie otwordw oblicza
sie w Swietle oScieznicy lub w Swietle muru, jezeli otwory sg bez oScieznicy.

llosC tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznat roboty za wykonane
prawidtowo, to jest zgodnie z dokumentacjg i SST . Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastepujacych rozwigzan:
a) tynk poprawit i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
b) jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
c) w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunac tynk i ponownie
wykonat roboty tynkowe.

8.2. Odbior tynkdw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci konfrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:
a) pionowego nie mog3 byt wigksze niz 2 mm na 1 mb. i ogdtem nie wigcej niz & mm w
pomieszczeniu,
b) poziomego nie mogg byt wieksze niz 3 mm na 1 mb. i ogdotem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
Niedopuszczalne s3 wady w postaci wykwitow z roztworow soli wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, trwate $Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
powstate wskutek niedostatecznej przyczepnoSci tynku do podtoza. Przy wykonywaniu robot
niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor
inwestorski. Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu, jakoSci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior gotowych tynkow
powinien byt potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierat:
a) ocene wynikow badan,
b) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosSci ich usuniecia,
c) stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnoSci wykonania robot z zamowieniem



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy
a) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych,

b) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
c) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw,

d) PN-B-30020:1999 Wapno,

e) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

f) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

g) PN-B-19701:1997Cementy powszechnego uzytku.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogdlne
(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Tynkowanie (kod B
45410000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r.
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. CzeS¢ B -Roboty
wykonczeniowe. Wydanie ITB - 2003r.

Nie wymienienie fytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdow okreSlonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod
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E. ROBOTY MALARSKIE
CPV-45442100-8

1. WSTEP

11, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3a wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich w ramach termomodernizacji Budynku Gtownego Zaktadu
Pielegnacyjno-Opiekunczego w WyczeSniaku 22

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja fechniczna jest sftosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 11 Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoS¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem robot malarskich, stanowigcych warstwe ochronna, nanoszong recznie, do ktorej
wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat. Zakres
opracowania obejmuje okreslenie wymagah odnoSnie wtasSciwo$ci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewngtrznych
obiektu oraz ich odbiordw.

1.4, OkreSlenia podstawowe

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia ,na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wtaSciwoSciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodnoSt z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru..

2. MATERIAtY

2.1. Ogdlne wymagania
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny miec:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

2.2.  Rodzaje materiatow
Do malowania powierzchni nalezy stosowat:
a) farby dyspresyjne odpowiadajace rodzaju 2 (odporne na zmywanie)
b) Srodki gruntujace ktore powinny odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych,
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c) Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

d) rozpuszczalniki

e) kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie w/w materiaty musza mie¢ wtasnoSci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

23. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowal wode odpowiadajagcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnoSci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac tylko wodociggowg wode pifna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzefu i narzedzi

a) szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

¢) pedzle i watki,

d) mieszadta napedzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

sktadnikow farb,
e) drabiny i rusztowania.

L. TRANSPORT

L7, Transport materiatow

Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow fransporfu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyl przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest

przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sig uzywal samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do
robét malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach  zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi femperafturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapit po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
materiatow. Pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

a) wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

b) catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie i nastepne malowana mozna wykonat po wykonaniu tzw. biatego utozeniu posadzek z
przybiciem listew przySciennych i cokotow.
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5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadat wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny byC usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawga i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna byt pozbawiona zanieczyszczen. Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z
ptyt gipsowo-kartonowych powinny byC odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz
styki ptyt powinny byt zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byC naprawione
masg szpachlowa, na ktéra wydano aprobate techniczng. Elementy metalowe przed malowaniem
powinny byt oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny byt prowadzone:
a) w temperaturze nie nizszej niz + 5°C z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,
b) w temperaturze nie wyzszej niz 25°C z zastrzezeniem by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic odpowiedniag
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzit z daleka od ofwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i
mogacych byt Zzrodtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyt i ostonic przed zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

5.4, Wymagania dotyczace powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byt:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie
b) aksamitno-matowe lub posiadat nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,
d) bez uszkodzen, przeSwitow podtoza, Sladow pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzic badanie podtozy oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie nalezy wykonywat po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie powinno byt przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny byc objete w przypadku:

a) tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$c¢ z projektem, rownos$c i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem normy PN-70/B-10100, czystoSt powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

b) podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,
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c) ptyt gipsowo-kartonowych- wilgotnoSt ,stan podtoza, wyglad i czystoS¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia, wykohczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow.

RownoS¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzac metodami podanymi w normie PN-70/B-1-100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniat wizualnie z odlegtoSci okoto 1m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy ocenia przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. WilgotnoS¢ podtozy nalezy oceniac
przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i
okreslic wilgotnos¢ metoda suszarko-wagowa. Wyniki badan powinny byt pordwnane z
wymaganiami podanymi w pkt.53. i odnofowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow
Farby i Srodki gruntujace do malowania powinny odpowiadac normom wymienionym w pkt. 2.2, i
2.3. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

a) czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrofu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobu wuzywanych w robotach
malarskich,

b) terminy przydatnoSci do uzycia podane na opakowaniach,

¢) wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:
e skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy,

[ ]

[ ]

[ ]

kozuch,
Slady plesni,
trwaty nie dajacy wymieszacC sie osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e S$lady plesni,
e zbrylenie,
e obce wtfracenia,
e zapach gnilny.

6.2.  Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnoSci
powinny dotyczyt sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania i
naktadania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosSci w zakresie:
a) zgodnosSci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
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b) jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

¢) prawidtowosci przygotowania podtozy,

d) jakoSci powtok malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg byt wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w frakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzal nie wczeSniej niz po 14 dniach od zakohczenia ich wykonywania. Badania
techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powiefrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakoSci powtok malarskich obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu zewnetfrznego,

b) sprawdzenie zgodnoSci barwy i potysku,

¢) sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnefrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtoSci okoto0,5m,

b) sprawdzenie zgodnoSci barwy i potysku - przez porownanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornoSci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznat za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady
farby,

d) sprawdzenie przyczepnosSci powtoki:

f) na podtozach mineralnych - przez wykonanie skalpelem nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przefarciu pedzlem nacietej
powtoki. Przyczepno$¢ powtoki nalezy uznat za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie
wypadnie,

g) na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornoSci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wod3g za
pomocg miekkiego pedzla. Powtoke nalezy uznat za odporna na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczofce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt.5.4. i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

1.1 Jednostka obmiarowania

Powierzchnie malowania oblicza sie w m2 (meftrach kwadratowych) w rozwinigeciu wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z naktadow na powierzchnie malowanie nie pofraca sige ofwordw i
miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywanie powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu s3
podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt.6.2.1. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy porownac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie okreslonymi w pkt
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5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, fo jest zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwolic na przystapienie do robot
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny byt
odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzic badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisat w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora i Wykonawcy.

8.2.  Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie z zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentfualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohAcowym. Odbior czeSciowy
robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czesSciowego rozliczenia robodt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3.  0dbior ostateczny (kofcowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu, jakoSci i zgodnoSci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajaceqo, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania okresla umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyc komisji nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

b) dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobdéw budowlanych,

c) protokoty odbioru podtozy,

d) protokoty odbioru czesciowych,

e) instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

f) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

a) jezeli to mozliwie nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci powtoki
z wymaganiami okreslonymi w pkt.5.4. i przedstawit jg ponownie do odbioru,

b) jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkowania i trwatosci
powtoki malarskiej Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

c) w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonat je ponownie i powtdrnie
zgtosit do odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
a) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

b) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania,
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c) PN-69/B-10280 87%.020 91200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami,

d) PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport,

e) PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec,

f) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnefrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja,

g) PN-C-8160%:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane sftyrenowe,

h) PN-C-81800:1998  Lakiery  olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowo
kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81801:1997 lakiery nitrocelulozowe,

i) PN-C-81802:2002 lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

j) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domalowania elewacji budynkow,

k) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydaftnoSci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji befonu.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymaganiaogolne (kod
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Roboty malarskie (kod
B 45442100-8), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r.,
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$St B -Roboty
wykonczeniowe. Wydanie ITB - 2003r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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F. 1ZOLACIJE
CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji w ramach tfermomodernizacji Budynku Gtownego Zaktadu
Pielegnacyjno-Opiekunczego w WyczeSniaku

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
a) ocieplenia Scian fundamentowych

b) ocielenia Scian zewnegtrznych
¢) ocieplenia dachu
d) izolacji przeciwwodnych Scian fundamentowych

1.4, OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z wtasciwymi obowigzujacymi
przepisami, z ST ,Wymagania Ogolne” i wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi

Normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Robdt i ich zgodnoSt z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAtY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaSwiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny byt zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny byl wyposazone w takie dokumenty na zyczenie

Inzyniera.

2.2. Izolacje cieplne

2.2.1. Ptyty styropianowe

Ptyty styropianowe stosowane do izolacji cieplnej $cian powinny:
a) by¢ materiatem samogasnacym,
b) miet strukture komorkowa,
c) charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia,
d) charakteryzowat sie niskg chtonnoscig wody,
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e) odpowiada¢ odmianie EPS 70

f) zakresem temperatur stosowania -40°C - +80°C,

g) wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK,

h) posiadat ocene higieniczng PZH, Swiadectwo ITP, zaSwiadczenie i jakoSci wstawione

przez producenta

2.2.2. Ptyty z poliestru ekstrudowanego (styrodur)

Stosowane w izolacji cieplnej Scian fundamentowych. Powinny charakteryzowac sie:
a) wytrzymatosScig na Sciskanie przy 10 % odksztatceniu - min. 300 kPa,
b) zaktadkowy wykonczeniem bokow,
¢) gtadka powierzchnia,
d) wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK

2.2.3. Ptyty z wetny mineralnej

Stosowane w izolagji cieplnej dachéw. Powinny charakteryzowat sie:
a) naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu : > 20 kPa
b) wytrzymatosSt na rozcigganie prostopadte do powierzchni : > 10 kPa
¢) deklarowany wspdtczynnik przenikania ciepta dla grub. 80-200 mm A =0,036 W/mK
d) klasa reakcji na ogien : A1 - wyrdb niepalny

2.2.4. Styropapa
Stosowana w izolagji cieplnej dachu. Powinny charakteryzowat sie:

a) dtugosc - 100 cm

b) szerokos$¢ -100 cm

¢) grubost 22 cm

d) wytrzymatoSt potaczenia papa-styropian na rozcigganie = 0,2 MPa

e) wytrzymatoS¢ potaczenia papa- styropian na ddzieranie, moment
oddzierania = 20Nmm/mm

f) gestoscig nasypowa - 30 +/- 5 kg/m’

Ptyty styropianowe, styrodurowe, z wetny mineralnej oraz styropape nalezy przechowywat w
pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych. Pakiety nalezy uktadat w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych
zrodet ognia, pozostawiajagc miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep
do nich. Miejsce sktadowania powinno byt wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. W miejscach
sktadowania i przed wejSciem nalezy umiescit znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2.

2.3. Izolacje przeciwwodne

2.3.1. Roztwory
a) roztwor asfaltowy - podktad - wedtug PN-74/B-24622,
b) roztwor asfaltowy — nawierzchniowy — wedtug PN-B-24620:1998,
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Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$t wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosSci pomocniczych oraz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskat akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajnoSc sprzefu powinna gwaranfowac wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie

przewidzianym konfraktem.

3.2. Izolacja przeciwwilgociowa

Roboty mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym,
Wykonawca powinien dysponowat sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatow
izolacyjnych. Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzefu zgodnie z instrukcja
producenta, zaaprobowang przez dowolng jednostke prawna wyznaczong lub zatwierdzona
przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnoSci dla materiatow.

3.3.  lzolacja cieplna
Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzefu zgodnego z instrukcja montazu zalecang
przez producenta.

L. TRANSPORT

L1, Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowal prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontrakfem.

L2, Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa

Ptyty styropianowe, styrodurowe, z wetny mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu.
Pakiety uktadaC $ciSle obok siebie w celu petnego wykorzystania Srodka ftransportu, w sposob

zabezpieczajacy przed przemieszczaniem sie i przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane izolacje.
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5.2. Izolacja termiczna

5.2.1. Zgodno$¢ z dokumentacja

Izolacja powinna byt wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstepstwa
od dokumentacji technicznej muszg by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatow
pod warunkiem uzyskania takich samych efektow dziatania oraz posiadania przez te materiaty
pozytywnej opinii Inzyniera.

5.2.2. Warunki wykonania izolacji:

Roboty nalezy wykonywat w temperaturach nie nizszych niz 4°C w momencie uktadania. Roboty
izolacyjne nalezy wykonywal w okresie od | marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robot podczas opadow deszczu i mzawki, bezpoSrednio po
opadach oraz w czasie, gdy wilgotnoS¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85 %. Roboty

izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.

5.2.3. Podtoze pod izolacje

a) podtoze powinno byt réwne czyste i suche,

b) gtadkost powierzchni powinna cechowat sig brakiem lokalnych progdow, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen takze brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp.,

¢) w momencie przystapienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna
byt odkurzona i odttuszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen
powierzchni beftonu nalezy jg wypiaskowal i doktadnie odkurzyc przy pomocy
sprezonego powiefrza,

d) wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byt naprawione i wygtadzone a wystajace
czesci skute i wyszlifowane, wieksze zagtebienia nalezy wypetnic zaprawa naprawczg,
mniejsze zagtebienia nalezy zaszpachlowat kitem,

e) powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesSci pylastych i
ztuszczen, mleczka cementowego i zanieczyszczeh naniesionych podczas budowy,

f) wilgotnosc¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczat & %

g) wiek betonu podtoza — minimum 21 dni

5.2.4. Gruntowanie podtoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych sie z gruntem - roztwor asfaltowy podktadowy
.Gruntowanie podtoza”. Gruntowanie podtoza powinno sie wykonal przy uzyciu firmowego
preparatu. Materiat gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez
producenta i zaaprobowana przez dowolng jednostke prawng wyznaczong lub zatwierdzong
przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosSci dla materiatow. Nalezy zwrocic
uwage na wymagane zuzycie preparatu na mefr kwadratowy powierzchni normalnego, zwartego
betonu, czas schniecia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia
(zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a preparat nie brudzi reki).
Jednorazowo mozna zagruntowac tylko taka powierzchnig, ktora zostanie zaizolowana tego
samego dnia. Powierzchnie zagruntowang nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia, nalezy
ponownie zagruntowac. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego
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po zagruntowanych powierzchniach.

5.2.5. Wykonanie izolacji masami bitumicznymi
Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykonat z masy asfaltowej

nawierzchniowej. Naktadanie masy moze odbywal sie po wyschnieciu warstwy gruntujacej.
Naktadanie drugiej warstwy, po wyschnieciu pierwszej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robat

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdot w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakoSci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnoSci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowg i ST. Materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga byt przez Inzyniera dopuszczone do wuzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomit Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badah do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajacej,

ktorg moze kontynuowat dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

6.2.  lzolacje cieplne
Sprawdzaniu robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace

na sprawdzeniu:
a) rodzaju jakoSt i zgodnoSci materiatow ,
b) grubosci izolacji,
¢) czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
d) podtoza i zezwoleniu na przystapienie do montazu,
e) poprawnosci uktadania izolacji,
f) ciagtoSci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podtoza,
g) czy nie styka sie on z materiatami zawierajacymi w swoim sktadzie rozpuszczalniki lub

substancje oleiste,

6.3. Izolacje masami bitumicznymi

Sprawdzaniu robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace
na:

a) sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystapienie do gruntowania,

b) sprawdzenie jakoSci grunfowania,

c) kontroli ilosci warstw
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7. 0BMIAR ROBOT

1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robot jest m?
8.  0DBIOR ROBOT

8.1. Odbidr koncowy
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami inzyniera

jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbiory nalezy wykonywat dla kazdej
operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokot odbioru izolacji po jej
catkowitym wykonaniu. W protokole nalezy odnotowat fakt dokonania poprawek lub warstw
uzupetniajacych(dodatkowych)Podstawa do odbioru Robot sg badania obejmujace sprawdzenie:

a) z Dokumentacjg Projektowa,

b) dostarczonych materiatow,

c) podtoza pod izolagje,

d) warunkéw prowadzenia Robot,

e) prawidtowosci wykonanych Robot
Do odbioru Robdt wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

a) Swiadectwa dostaw materiatow,

b) protokdt odbiorow czesSciowych,

¢) zapisy w dzienniku budowy
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore

Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
a) PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z

wetny mineralnej

b) PN-92/N-01255 Barwy bezpieczefnstwa i znaki bezpieczenstwa.

¢) Instrukcje montazu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod
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G. POKRYCIE DACHU | OBROKI BLACHARSKIE
CPV-4L4112400-2, 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachowego i obrobek blacharskich przy termomodernizacji Budynku

Gtownego Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w WyczesSniaku 22

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie;
a) wykonanie pokrycia z papy wierzchniego krycia (na warstwie styroduru)
b) wykonanie okapu
c) wykonanie obrdbek i orynnowania z blachy stalowej powlekanej

1.4. 0Oqgolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSt¢ ich wykonania oraz za zgodnoSt z ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAtY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub byt produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

e) Na opakowaniach powinien znajdowac sie fermin przydatnosci do stosowania. Sposob
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadat¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowania na

budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokryt dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokryt dachowych powinny odpowiadat wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty do pokryc dachowych powinny
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byt przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich
norm wyrobu. Przyjecie materiatow na budowe powinno byC potwierdzane wpisem do dziennika
robot.

2.21 Papa Termozgrzewalna wierzchniego krycia

Wstega papy powinna byc bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Papa powinna miet
jednolite ubarwienie i spetniat ponizsze wymagania:
a) papa wierzchniego krycia

e strona gorna - grys tupkowy

e masa pokrywajaca - bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

e rodzaj wktadki nosnej - tkanina poliestrowa o gr 250 g/m?

e grubos¢ 5,2 mm

e waga 6,4 kg/m?

e sita zrywajaca wzdtuz / poprzek — 800N/ 5 cm / 800N/ 5 cm

2.2.2 Przechowywanie

Rolki papy powinny byt po Srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem grubo$ci co najmniej 0,5 m lub sznurkiem. Na kazdej rolce papy powinna byc
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreSlonymi w normie i Swiadectwie. Pape
przechowywal w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci
co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy uktadac w stosy, na rownym, utwardzonym
podtozu, w pozycji lezacej, rownolegle do siebie, nie wiecej niz w dwoch warstwach. Stosy
powinny zawierac nie wiecej niz 1200 sztuk rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna
wynosi¢ nie mniej niz 80 cm. Dopuszcza sie przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach
800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robdt

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakost materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznoSci. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki fransportowe muszg spetniac

wymagania przepisow ruchu drogowego.
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o. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia papowe powinny odpowiadal wymaganiom podanym w normie PN-80/B-
10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podtoza powinna byc rowna, przesSwit pomiedzy powierzchnig
podtoza a tatg kontfrolng o dtugoSci 2 m nie moze byt wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza
oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokraglic
tukiem o promieniu nie mnigjszym niz 3 cm lub ztagodzic za pomocg skosu albo listwy o
przekroju trojkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach
nalezy wykonac odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.1.1. Podtoza z ptyt twardych

Ptyty twarde z wetny mineralnej moga stanowic podtoze pod pokrycie papowe, jezeli maj3

aprobate techniczng lub spetniajg wymagania normy wyrobu. Ptyty twarde nalezy przymocowat
do ptyty zelbetowej w sposdob mechaniczny oraz za pomoca kleju do istniejacego pokrycia.
Naprezenie $ciskajace przy 10 procentowym odksztatceniu powinno byt rowne lub wieksze niz
0,06 Mpa, obcigzenie za$ punktowe powinno byt rowne lub wigksze niz 500 N przy

odksztatceniu 5 mm.

5.2. Pokrycie papg termozgrzewalna

Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej moze byc wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od 1 %-20% na wczesniejszej warstwie
papy podktadowej samoprzylepnej lub styropapy. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona
do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwodch jej warstw mefodq zgrzewania tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do nadfopienia masy
powtokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan butan

nalezy przestrzegat zasad podanych przez producenta pap

5.3.  Obradbki blacharskie
a) obrobki blacharskie powinny byt dostosowane do rodzaju pokrycia.

b) obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o gruboSci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywat o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15 st.C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

c) przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtai o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat

szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) powinny by¢ osadzone rynienki spustowe o wyregulowanym spadku
podtuznym.
Rury spustowe z blachy powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
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zas rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny
a)

b)

c)
d)

z blachy powlekanej powinny byt:

wykonane z pojedynczych cztondow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w element wielocztonowe,

taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokoSci 40 mm; ztgcza powinny byc
lutowane na catej dtugosci

mocowanie do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny byc:

a)

b)

c)
6.
6.1.

wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny byt lutowane na catej dtugosci,

mocowanie do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbhicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryc polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez

Inspektora nadzoru. Kontrola miedzy operacyjna pokryc polega na biezacym sprawdzaniu

zgodnosSci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Kontrola kohcowa

polega

na sprawdzeniu wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie, ze

badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwoSci materiatow i pokrycia dachowego s3

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji, aprobat fechnicznych lub wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.

7.1.
a)
b)

0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Krycie dachu papa - m* pokrytej powierzchni,
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe - 1 mb wykonanych rynien lub rur
spustowych.

lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak

np. wywiewki ifp. o ile powierzchnia kazdego nie przekracza 0,5 m?

8.

8.1.

0DBIOR ROBAT

Wymagania ogdlne
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Podstawg do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. 0dbior podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,

przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza
nalezy przeprowadzic za pomocg taty kontrolnej o dtugoSci 2 m lub za pomocg szablonu z
podziatkg milimetrowg. PrzeSwit miedzy sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien
przekroczyc 5 mm.

8.3.  0dbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdot, do ktorych dostep podzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podtoza,
b) jakoSci zastosowanych materiatow,
¢) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
d) doktadnoSci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czeSciowego powinno byt potwierdzone wpisem do dziennika robdt. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzat po zakohczeniu robdot, po deszczu. Podstawe do
odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow ktore powinny zawieratc
e zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych
e stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnoSci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja
e Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje ZgodnoSci z Aprobata
Techniczng, Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
Odbior kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.4. 0Odbiér obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowat:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementow
do Scian, sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien, sprawdzenie szczelnoSci potgczen rur
spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci

przewodow kanalizacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy



a)
b)
c)
d)
e)

f)

W)
h)

j)
k)
)

m)
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PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno,

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami stosowanymi
na goraco,

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego,

PN-92/B-21619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej,

PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze,

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych,
PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania,

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania,
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie

przestrzegat praw autorskich i patenfowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod
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H. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV-45422100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
demontazu i montazu stolarki okiennej i drzwiowej w Budynku Gtownego Zaktadu Pielegnacyjno-
Opiekunczego w Wyczesniaku 22

12. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu demontaz i montaz stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowe;j.

a) montaz stolarki okiennej i drzwiowej PCV

1.4, Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodno$t¢ z SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonywania montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinny miet m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub byt produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadat na budowie petng dokumentacje

dotyczaca sktadowania na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania montazu stolarki.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.21. Wymogi
Wszelkie materiaty do montazu stolarki powinny odpowiadat wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.



2.2.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

j
k)

m)
n)

o)

2.2.3.
a)
b)
c)
d)

e)

Materiaty podstawowe:

stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV,

szklenie szybami zespolonymi podwdjnymi,

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna - max - U=0,9 W/mK
wspotczynnik infiltracji - max 0,3 m* (mhdaPa?)

okucia metalowe kadmowane,

kwatery rozwieralno - uchylne,

oScieznica montowana w licu $ciany,

kolor stolarki wg projekfu,

drzwi wyposazone w klamke, zamek patentowy z samozamykaczem,
szkto hartowane bezpieczne,

uszczelki systemowe, wciskane, mocowane we wrebie profilu,

drzwi zewnetrzne PCV oraz stalowe

okna ognioodporne

okna oddymiajace

nawiewniki higrosterowane

- przeptyw powieftrza 5-29 m*/h,

- izolacyjnoSc akustyczna 38 bB

Materiaty pomocnicze:
gips
uszczelniajaca masa silikonowa lub akrylowa

zaprawa murarska
pianka montazowa

tasma malarska
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Wszystkie materiaty do montazu powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3.

3.1

SPRZET

Wymagania ogdlne

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jakost materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Proponuje sie uzyt nastepujacego sprzetu:

a)
b)
c)
d)
e
f)
g)
h)

poziomica

pion

metrowka

dtuta

mtotki reczne

kielnie pace murarskie
wiertarki

wkretarki
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L. TRANSPORT

L1 Transport materiatow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowal nastepujagce sprawne technicznie Srodki
transportu:

a) samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,

b) samochod dostawczy o tadownosSci 0,9 t
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich Srodkéw transportu , ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$C robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki fransportowe musza

spetniat wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

a) nie nalezy prowadzic robdt w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

b) sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzeh powinno by wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia  sie
sktadowanych materiatow i elementow,

c¢) opieranie sktadowanych materiatow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione

d) podczas wiatru o szybkoSci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymat,

e) stosowat ochrony zabezpieczajace przed upadkiem

Sprawdzit poziom, pion, katy framugi. UmieScic stolarke w otworze, ustabilizowat j3 za pomoca
klinow. Po okresleniu wtasciwej pozycji okna (drzwi) zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia
kotew mocujacych. Wykonat otwory w Scianie za pomocg wiertarki, przykrecic kotwy mocujace
oScieznice. Ustawit ostatecznie stolarke kontrolujgc osie, pion i poziom. Wtasciwg pozycje
zabezpieczyt klinami na czas montazu.

Zacementowal kotwy zaprawa murarskg z cementem szybkowigzacym. Szczeliny miedzy Sciang a
oScieznica wypetnic pianka montazowg ( zabezpieczy¢ stolarke tasmg malarskg). Po 24
godzinach odcig¢ nozem nadmiar pianki. Wewnetrzne powierzchnie glifow wyrdwnal gipsem.
Spojenie okna z glifem uszczelnic masg silikonowg lub akrylowg. Przed tynkowaniem usungt
kliny montazowe. W drzwiach zamontowac okucia. Styki okien i parapetdw uszczelnic masa
silikonowa.

Elementy powinny byt osadzone zgodnie z dokumentacja. Osadzone elementy powinny byt
uszczelnione miedzy oSciezem a oScieznicg lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonat z elastycznej masy

uszczelniajacej.

5.2. Statyka konstrukcji
Konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami taczacymi muszg w sposdb pewny

przejmowac wszystkie dziatajace na nie sity i przenosic je na wsporcze elementy budowli bez



54

niedozwolonych odksztatcen poszczegolnych elementow lub ich wuszkodzenia na skutek
odksztatcen konstrukcji.
Wymienione wyzej elementy konstrukcji nie moga przejmowal pionowych obcigzen
komunikacyjnych. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzic statycznie.
Ugiecia maksymalne dla szyb i elementéw konstrukcji:

a) 1/300 dtugosci (rozpietosci), wzdtuz krawedzi podparcia, lecz nie wigcej niz 8 mm, max

3mm ugiecia rygli i porzeczek poziomych od ciezaru przeszklenia

Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowat zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i
instrukcjami Na wysokoSci 110cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzglednic obcigzenie poziome
od ,naporu ttumu". W oparciu o te wartoSci Wykonawca powinien wykonat wymiarowanie
przekrojow nosnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inzyniera i po udzieleniu
zlecenia, a przed rozpoczeciem robot przedtozy¢ je do oceny projektantowi i producentowi
systemu, Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych
byty z dostateczng pewnosScig przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym
uwzglednic takze dodatkowe sity powstajace na skutek mozliwego mimoSrodowego podparcia
elementow konstrukcji. Potaczenia musza wykazywal dostateczng wytrzymatosS¢, sztywnoSc i
szczelnoSt na catym przekroju poprzecznym. Wszystkie elementy taczace elewacje ze stanem
surowym nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto zastosowat tolerancje bez spowodowania

odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia Sciskajace albo rozciggajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robat

Kontrola jakoSci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosSci ich wykonania z wymaganiami niniejsze;
specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli podlega:

a) wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej

b) prawidtowost ustawienia w pionie i poziomie

c) wypetnienie ubytkdow w Scianach

d) sprawdzenie potozenia elementéw kotwigcych,

e) sprawdzenie montazu profili konstrukcji noSnej, taczenie profili i regulacja

6.2. Badanie jakoSci wbudowania

Badanie jakoSci wbudowania powinno obejmowat:
a) sprawdzenie stanu i wygladuy,
b) sprawdzenie elementéw pod wzgledem rownosci,
¢) pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
d) sprawdzenie uszczelnienia,
e) sprawdzenia dziatania czesci ruchomych,

f) stan i wyglad wbudowanych elementow

6.3. Kontrola jakoSci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiadac wymaganiom specyfikacji technicznej
oraz posiadac Swiadectwa jakoSci producenta i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Uznaje
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sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasSciwoSci materiatow i jakosci robot s3

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji fechnicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiom norm przedmiofowych.

7. 0BMIAR ROBOT

11 Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robdt jest m? stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania. Ilo$¢ robot
okresla sie na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0DBIOR ROBAT

8.1 Odbior _robot
Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Odbioru robdt nalezy
dokonat zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych.
Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byt odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjact jedno z nastepujacych rozwigzan:
a) poprawit i przedstawit do ponownego odbioru
b) jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkownika i trwatosci
stolarki, obnizy¢ cene robotf,
¢) w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - zdemontowat stolarke i ponownie
wykonac roboty montazowe.
Odbior montazu stolarki potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:
a) ocene wynikow badan,
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

c¢) stwierdzenie niezgodnosci lub zgodnosci wykonania zamowienia.
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9.1.
a)
b)
c)
d)

e)

f)
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport,

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. TrwatoSc mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja,

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja,

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie

przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod
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. SLUSARKA

1 WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3a wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Slusarki w ramach termomodernizacji Budynku Gtownego Zaktadu
Pielegnacyjno-Opiekunczego w WyczeSniaku 22

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie montazu:

a) barierki zewnetfrzne stalowe,

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wbudowat nalezy Slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami. Kazda partia materiatu

dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

2.2. Sktadowanie elementdw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywal w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny byt utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadat w odlegtosci nie mniejszej

niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakoSt materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
Proponuje sie uzyt nastepujacego sprzetu:

a) poziomica

b) pion

c) metrowka

d) dtuta

e) mtotki reczne

f) wiertarki
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g) wkretarki
h) spawarki

L, TRANSPORT

L.1. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawierat wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i ftransportowal w odrebnych opakowaniach. Elementy
moga byt przewozone dowolnym Srodkiem tfransportu ale muszg byt zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosSci. Wytazy i Swietliki powinny byt
dostarczane w opakowaniach Producenta w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem. Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
obowigzujacymi przepisami w zakresie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Przechowywanie wyrobdéw powinien odbywal sie zgodnie z instrukcja Producenta, dostarczong
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca:

a) nazwe i adres producenta,

b) nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

¢) date produkcji i nr partii,

d) wymiary,

e) liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

f) numer aprobaty technicznej,

g) nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

h) znak budowlany
Przechowywanie elementéw powinno zapewniat statg gotowoS¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny byt przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy,

farby, ifp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania montazu Slusarki powinny byt zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, ocieplenia, robofy instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

5.2. Zasady wykonania robét

Konstrukcje Slusarki nalezy wykonywat wedtug wymiardw z natury i wedtug zatwierdzonych
rysunkdow warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Projekt
sporzadzi Wykonawca i przedtozy je Inzynierowi we wtasciwym czasie (okreSlonym w
harmonogramie szczegdtowym), pozwalajagcym na terminowe rozpoczecie robdot na budowie.

Projekt zastosowanego systemu powinien uwzglednic wymagania niniejszej specyfikacji.
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5.2.1. Elementy Slusarki

Wszystkie konstrukcje zewnetrzne Slusarki musza byc catkowicie izolowane, dzielone, z ciggtym
zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie). Elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor zgodny z projektem.

5.2.2. Konsole mocujace

Konsole mocujace umozliwiajgce montaz w elewacji ciezkich elementow (do 100kg) takich jak
porecze czy barierki.
Parametry konsoli:

a) gruboSt - 16 cm

b) materiat - twarda pianka PUR

c) gestoSt pianki - 450 kg/m’

d) wspotczynnik przewodzenia ciepta - A=0,08 W/mK

e) wytrzymatoSc na Scinanie i wyrywanie: > 100 kg

523. Srodki mocujace

Mocowanie elementéw nastepuje poprzez montaz na kotkach rozporowych lub kotwach
chemicznych. Kotki mocujgce musza odpowiadac aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Do
mocowania nalezy zastosowal konsole montazowe Mocowania nalezy tak zwymiarowat, aby sity
powstajace od obcigzen pionowych i poziomych mogty byt z dostateczng pewnoscig przeniesione

przez Srodki mocujace.

5.2.L., Prace spawalnicze

Podczas wykonywania prac spawalniczych na terenie budowy nalezy podjat odpowiednie Srodki
bezpieczenstwa. Przy pracach spawalniczych gasnica powinna znajdowac sie w widocznym
miejscu (w bezposrednim poblizu). Nalezy chroni¢ graniczace branze i zabezpieczyt je przed
przenoszeniem sie iskier i pozarem. Zleceniobiorca musi potwierdzit istnienie zabezpieczenia

przeciw szkodom pozarowym.

5.3. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

a) mozliwoS¢ mocowania elementdw do Scian,

b) jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

c) wszystkie elementy mocujace dostarczone beda przez producenta balustrad.

d) wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytow
zostang ujete w cenie

e) balustrady dostarczone beda na plac budowy w formie wykonczonych zestawow
gotowych do zamontowania

f) wymiary poszczegélnych elementow balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami rzutow
i przekrojow

g) balustrady powinny byC osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng, rysunkami

technicznymi i instrukcjq producenta, zaakceptowang przez Inspekfora Nadzoru



60

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

6.1.1. Badanie materiatow

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzic posrednio na
podstawie zataczonych zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta oraz zasSwiadczen
wykonawcy z kontroli jakoSci elementow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej, W przypadku, gdy producent elementow przeprowadzit
badania jakoSci materiatow we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do
dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawic dowod akceptacji projektanta dla
zastosowanych rozwigzan.

6.1.2. Przygotowanie do prac montazowych

a) sprawdzenie kompletnoSci zestawu narzedzi stuzacych do montazu (na podstawie
instrukcji montazowej producenta),

b) sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci),

¢) sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane Srodki BHP,

d) identyfikacja zestawu systemowych czeSci sktadowych wyrobu (metalowe profile
konstrukcyjne, elementy ztaczne, elementy wypetniajace),

e) identyfikacja zestawu niesystemowych elementow sktadowych na podstawie dokumentacji
projektowej (np. oszklenie, elementy kotwigce, montazowe masy uszczelniajace),

f) okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowej.

6.1.3. Badanie jakoSci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowat:
a) sprawdzenie stanu i wygladu,
b) sprawdzenie elementow pod wzgledem rownosci,
¢) pionowosci i spoziomowania,

d) sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiadat wymaganiom specyfikacji technicznej
oraz posiadat Swiadectwa jakoSci producenta i uzyskal akceptacje Inspektora nadzoru. Uznaje
sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasSciwos$ci materiatow i jakosci robot sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji fechnicznej lub aprobaty fechnicznej albo
wymaganiom norm przedmiotowych. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowat
pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustalic Kierownik budowy porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wtasciwosci technicznych na podstawie badah doraznych. W szczegélnosci powinny byc oceniane:
a) ksztatt i wymiary - przez ogledziny i pordownanie z dokumentacjg techniczng
Producenta, wymiary nalezy sprawdzic z doktadnosScig do 1mm, zgodnoS¢ materiatow -

przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i porownanie ich z
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zastosowanymi materiatami, odpornoSt na dziatanie wysokiej temperatury - powinny

wykazat odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury zgodnie z procedury badawcza

ITB LP-12,
0BMIAR ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg dla Slusarki jest metr biezacy.

1.2.

WielkoSci obmiarowe

WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w nafurze.

8.

8.1.

ODBIOR ROBAT

Odbior elementdw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny byt sprawdzone nastepujace cechy:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

8.2.

zgodnos$c wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

wymiary gotfowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosSt i rozmieszczenie spawow,

Srednice otworodw,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobdow przed korozja.

Odbior elementdéw po wbudowaniu i wykohczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny byt sprawdzone:

a)
b)

9.1.

prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.,

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
PN-EN 1S01522:200 Twardos¢ wzgledna powtoki,

PN-EN ISO 2409:1999 Odporno$c powtoki na odrywanie,

PN-ISO 7253:2000 OdpornoSc powtoki na dziatanie mgty solnej,

PN-EN 1S02812-1:2001 Odpornos¢ powtoki na dziatanie cieczy,

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Czest 2: Klasyfikacja $rodowisk,
PN-76/H-04606/03 OdpornoSc powtoki na korozje,

PN-B-13079:199% Wymogi dotyczace szyb zespolonych,

PN-EN1026:2001 Okna i drzwi. PrzepuszczalnoSc powietrza. Metoda badan,

srub),



) PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$c. Metoda badan,
m) PN-EN12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja,
n) PN-EN12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja,

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

a) dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005,

b) .Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997 Instrukcje montazu systemow metalowych lub szklanych wydane przez
poszczegolnych Producentow

Nie wymienienie fyftutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreSlonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod
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J. ELEWACJA Z DOCIEPLENIEM
CPV-45321000-3, 45410000-4

1. WSTEP

11, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elewacji z dociepleniem w ramach termomodernizacji Budynku Gtdéwnego

Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w WyczesSniaku 22

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja fechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoS¢, ze podstawowe
wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na

celu:

a) docieplenie Scian zewnefrznych budynku
Kolorystyka:
Kolorystyka Scian wg projektu

1.4, OkreSlenia podstawowe

OkreSlenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za zgodno$t¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAtY

2.1. 0golne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub byt produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
e) Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien byC zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi



64

przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje
dotyczacq sktadowania na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadat wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.21. Siatki zbrojgce
Do wykonania ocieplenia nalezy stosowatl siatke z wtokna szklanego. Powinna ona spetniac

nasftepujace wymagania:
a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 7-14mm w drugim kierunku,
b) sita zrywajaca siatke o szerokoSci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym - nie
mniej niz 125 DN,
¢) siatka powinna byt zaimpregnowana alkalioodporng dyspresjg tworzywa sztucznego,
d) pozostate wymagania powinny byt zgodne z PN-92/P-85010.

2.2.2. Kleje i masy klejace

Zaprawy klejace nalezy stosowal zgodnie ze wskazaniami producenta odrebnie do mocowania
ptyt styropianowych odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod
wyprawe tynkarska.

2.2.3. Podktadowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe

Podktadowa masa tynkarska stuzy do zwiekszenia przyczepnosci i wzmacniania podtozy. Masa
ta po otwarciu jest gotowa do uzycia (nalezy jg wymieszac). Jest Srodkiem gruntujagcym kolorem
doprasowanym pod kolor tynku cienkowarstwowego. Jest to produkt wydajny, bardzo wygodny i
tatwy w uzyciu. ZawartoSt kruszywa w podktadzie nadaje zagruntowanej powierzchni
chropowatos$¢, ktora utatwia naktadanie kolejnych warstw, a takze zwieksza powierzchnie
potaczenia tynku lub zapraw klejacych z podtozem. Stosowanie masy poprawia przyczepnosc
oraz ogranicza mozliwoS¢ powstawania plam na powierzchni tynku cienkowarstwoweqgo,

tworzacych sie w wyniku niewtasSciwego przygotowania podtoza lub jego wtasciwosci.

2.2.L., t3czniki do mocowania styropianu do podtoza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowal nalezy taczniki z tworzyw sztucznych gr.10mm z
gtowka o Srednicy min. 45mm, trzpieniem oraz dtugoscia dopasowang do konkretnej grubosci

ptyty styropianowe;j.

2.2.5. Tynk cienkowarstwowy

Silikonowa zaprawa tynkarska na bazie krzemiandw, potasow i zywic akrylowych z
wypetniaczami mineralnymi i pigmentami. W jej sktad wchodzg rowniez specjalne dodatki, ktore
powodujg, ze jest plastyczna, tatwa w pracy oraz odznacza sie dobrg przyczepnoscig do
podtoza. Zawartost specjalnych mikro wtokien dodatkowo wzmacnia strukture tynku. Zaprawa
tynkarska zawiera ponadto zwigzki hydrofobowe ktore zatrzymuja wode na powierzchni tynku i
Czynig go odpornym na zmywanie.
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2.2.6. Materiaty uszczelniajgce

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt
styropianowych.

Ptyty styropianowe oraz z wetny mineralnej nalezy przechowywat w pakietach w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Pakiety
nalezy uktadat w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrodet ognia, pozostawiajac
miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajagce dostep do nich. Miejsce
sktadowania powinno byt wyposazone w S$rodki przeciwpozarowe. W miejscach sktadowania i
przed wejSciem nalezy umiescit znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot ociepleniowych nalezy stosowat nastepujace narzedzia:

a) szczotki druciany do oczyszczenia Scian,

b) szpachle i packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich,

c¢) pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

d) pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyrdownywania powierzchni
przyklejonych ptyt styropianowych,

e) nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

f) taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

g) mieszadta koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40- 60l
do przygotowania masy klejacej,

h) agregaty tynkarskie lub pistolety nafryskowe w wtasnym zbiornikiem i sprezarka
powiefrza do naktadania masy tynkarskiej,

i) urzadzenia transportu pionowego,

j) rusztowania stojakowe state,

k) aparaty do zmywania woda podtoza Sciennego
L. TRANSPORT

L1, Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$t wykonywanych robot. Liczba Srodkow transportu powinna
gwarantowal prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,

ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

L11. Ptyty styropianowe oraz z wetny mineralnej

Mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu. Pakiety uktadat $ciSle obok siebie w celu
petnego wykorzystania Srodka transportu, w sposdb zabezpieczajacy przed przemieszczaniem

sie i przed uszkodzeniem.
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L12. Tynk podktadowy
Tynk podktadowy nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w

suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronic przed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawiac ofwartych napoczetych pojemnikow.

41.3. Tynki cienkowarstwowe

Tynk cienkowarstwowy nalezy przewozit i przechowywat w szczelnie zamknietych wiaderkach,
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronic przed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawiac ofwartych napoczetych pojemnikow.

5. WYKONANIE ROBAT

5.1. Wymagania ogdlne dla wykonania robét

Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany
do wykonania robot. Dotyczy to zardwno podtoza jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe
nalezy prowadzic¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej
niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panowat przez co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot. Zaleca sie aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie byta nizsza niz 55%. Podczas wykonywania robdt Sciany zewnetrzne budynku oraz
materiaty powinny byC chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe
powinny byc¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zardwno podczas ich
naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione
przed kondensacja pary wodnej i bezpoSrednim promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z
brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych. Nalezy zadbat o to aby roboty byty
wykonywane przez wystarczajacy zespdt pracownikow dysponujacy wtasSciwym sprzetem i
narzedziami w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byty wykonywane w sposob ciggty bez
spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac. W celu zapewnienia
wtasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno sig ono znajdowat w stanie
powietrzno-suchym a powierzchnia podtoza powinna byt oczyszczona z luznych czasteczek,
pytu i zanieczyszczeh. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach
a majace wptyw na frwatosc i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami

ociepleniowymi. Luzne elementy tynku nalezy skut i naprawi¢ zgodnie ze sztuka.

5.2. Wykonanie préby przyklejenia warstwy izolacji

Powierzchnie Sciany nalezy oczyscic z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w
sposob widoczny tuszczeniu) i przykleic w roznych miejscach 8-10 probek styropianu o wym.
10x10 cm. Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwa o
grubosci okoto 10 mm a nastepnie przytozyt i docisnac probki styropianowe do przygotowanych
miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 dniach nalezy wykonac probe recznego odrywania
przyklejonych probek. WytrzymatoS¢ podtoza i przyczepno$t kleju sg wystarczajace jezeli
probki ulegng rozerwaniu. Jezeli probki oderwa sie od powierzchni Sciany wraz z warstwa masy
klejacej oznacza to ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa
nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczyscic
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powierzchnie Sciany lub usunac warstwe i wykonaC ponownie proba przyklejenia styropianu.

Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyf niska
wytrzymatoScig i takiego kleju nie wolno stosowac.

5.3. Przygotowanie zapraw mas klejacych

Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych oraz z wetny mineralnej do podtoza
uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporgji
podanej przez producenta

5.4. Mocowanie ptyt do podtoza

Mocowanie nalezy rozpoczynac od dotu Sciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwat
sie ku gorze. Mase klejaca nalezy uktadac packa stalowa na ptytach. Do mocowania pierwszego
dolnego rzedu ptyt nalezy uzyc listwy cokotowej. Powinna byt ona przybita co najmniej 3
kotkami rozporowymi na mb osadzonymi min 50 mm w S$cianie. Bezwzglednie nalezy kotki
umieScic w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Po natozeniu masy klejacej
nalezy ptyty natychmiast przytozy¢ do Sciany w przewidywanym miejscu i docisngC uderzeniami
deski drewnianej o szeroko$ci 10 cm i dtugoSci min.1,8m az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzic przez przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejaca
wyciSnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usunac. Niedopuszczalne jest dociskanie
klejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub poZniejsze ruszanie ptyty. Jezeli kontrola
powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzic za pomoca
pac sciernych. Po wyrownaniu powierzchni ptyt nalezy je oczyscic z luznych czasteczek
szczotka lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy
wzmocnic naroza Scian oraz naroza otwordw. Naroza Scian i otwordw do wysokoSci 2 m
wzmacnia sie katownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z natozong siatka a powyzej 2 m
waskimi paskami ftkaniny zbrojacej wtopionymi w mase klejaca utozong po obu stronach wzdtuz
krawedzi naroza. Kazdg otwartg spoing lub ubytek nalezy wypetnic piankg poliuretanowa.

Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac niezaleznie od przyklejenia ptyt masa klejaca. Do
mocowania ptyt stosowal taczniki plastikowe z trzpieniem metalowym. taczniki powinny byt
rozmieszczone rownomiernie. Zaleca sie stosowanie 4 kotkdow na m2. Wszystkie nierownosci
wzmocnic nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie tacznikow wykonywat mozna dopiero po 24
godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem +tacznika w
wywiercone otwory nalezy oczy$cic z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke

uruchamiac nalezy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknigciu wierttem podtoza.

5.5. Przyklejanie siatki zbrojacej

Do przyklejenia siatki zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace przygotowane zgodnie z
instrukcja producenta. Przyklejanie siatki zbrojacej mozna rozpoczat nie wczeSniej niz po
uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i
temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Po natozeniu masy klejcej
nalezy natychmiast przyklei¢c siatke zbrojacg rozwijajagc rolke siatki w miare przyklejania
wciskajac ja w mase klejacg za pomocq packi stalowej. Siatka powinna byc napieta i catkowicie
wciSnieta w mase klejaca. Naktadana siatka nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna byt
rownomiernie napigta. Sasiednie pasy siatki powinny byc przyklejone na zaktad nie mniejszy niz
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100 mm w pionie i poziomie. Powierzchnia po utozeniu siatki zbrojacej powinna byt gtadka i
pozbawiona nierownosci. JesSli stwierdzi sie miejsca, w ktorych siatka wzmacniajaca jest
widoczna, miejsca te nalezy wyrdwnac masa klejaca. Narozniki otwordw okiennych, drzwiowych
budynku powinny byC wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow siatki
o wymiarach 20 x 35 cm lub katownikow z siatka. Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze
byt ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy j3g wywinaC na Sciang sasiednia pasem o
szerokoSci okoto 15-20 cm. W taki sam sposob nalezy wywinat tkanine na oscieza okienne i
drzwiowe. W czeSci parterowej, a takze na cokotach, nalezy zastosowat dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatke pancerna

5.6. Podktad tynkarski pod tynk cienkowarstwowy

Podktadowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno jej taczyc
z innymi materiatami, rozcieczac ani zageszczac. Po ofwarciu wiaderka jego zawartoS$t nalezy
przemieszat w celu wyrownania konsystencji. Mase podktadowa nalezy rozprowadzat na
przygotowanym podtozu (réwnomiernie na catej powierzchni) przy pomocy watka lub pedzla. Nie
nalezy uktadat masy przy temperaturze ponizej + 5°C. Tynkowanie powierzchni mozna

rozpoczal po catkowitym wyschnieciu masy. Czas schniecia masy podany bedzie na opakowaniu

5.7 Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne mozna stosowal nie wczeSniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia siatki
zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzic w temperaturach
nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz + 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych

nalezy stosowaC masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu zgodnosSci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora nadzoru. w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac, w odniesieniu do wtaSciwosSci catej termomodernizacji (kontrola kofcowa) - po
zakonczeniu prac. Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
materiatow i wykonane roboty s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiofowych.
7. OBMIAR ROBOT

1.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg robot jest m2 wykonania termomodernizacji $cian budynku zadaszenia.
lloSC robot okresSla sie na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w nafurze.
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8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Odbidr czeSciowy

Odbiorowi podlega wykonanie fermomodernizacji budynku. Roboty fermomodernizacyjne, jako
roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego
nalezy przeprowadzat dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbior czeSciowy powinien obejmowal sprawdzenie:

a) podktadu

b) jakoSci zastosowanych materiatow

c) doktadnosci wykonania przyklejenia ptyft,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojacej

Dokonanie odbioru czesSciowego powinno byt potwierdzone wpisem do dziennika robot.

8.2.  0dbiér ostateczny (koncowy)

Badania kofcowe wykonania docieplenia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot. Roboty
uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, roboty nie powinny by odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

a) poprawic i przedstawit do ponownego odbioru,

b) jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczehnstwu uzytkownika i trwatosci,

obnizy¢ cene robof,
¢) w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebrat docieplenie i ponownie

je wykonat.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
a) Swiadectwo ITB Nr 334702 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych

budynkow,

b) PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta PN-92/P-85010 Tkaniny
szklane PN-B-20130"1999 Ptyty styropianowe,

c) PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany,

d) PN-B 10106:199% Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
Ptyty styropianowe,

e) PN-B-201 30:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe,

f) ZUAT -15A/03 System docieplania Scian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako

materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej,

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom |
Budownictwo ogolne, Arkady Warszawa 1990,



70

b) Warunki techniczne bezpieczenstwa pracy podano w ST. Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Nie wymienienie fytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdow okreSlonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod
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K. RUSZTOWANIA
CPV-44212310-5

1. WSTEP

11, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rusztowah w ramach termomodernizacji Budynku Gtownego Zaktadu

Pielegnacyjno-Opiekunczego w WyczesSniaku.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja fechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoS¢, ze podstawowe
wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu realizacje robot niezbednych do wykonania: montazu i demontazu rusztowan.

1.4, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C materiatow i wykonywanych robot oraz za

zgodno$c z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAtY

2.1. Rusztowania ramowe metfalowe
Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno byt zgodne z
dokumentacja techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. Do wykonania

rusztowan ramowych nalezy stosowat rury o gwarantowanych wtaSciwoSciach mechanicznych;
mogq to byt rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosSci $cianki co najmniej
35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddat je
przed zastosowaniem probie sptaszczania przy potozeniu szwu w ptaszczyznie nachylonej o
90° do kierunku sptaszczenia. Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu
producenta, oraz wykonac instalacje odgromowa. Wszystkie materiaty powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot zwigzanych z ustawieniem rusztowania nalezy stosowal nastepujace
narzedzia:



72

a) klucze
b) mtotki
c¢) poziomice

L. TRANSPORT

L1, Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoSt wykonywanych robot. Liczba Srodkow tfransportu powinna
gwarantowal prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Transport materiatow do wykonywania rusztowan nie wymaga specjalnych Srodkdw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do fransportu samochodow otwartych lub pokrytych plandekami W czasie
transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do

zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rusztowah

Montaz i demontaz rusztowah ramowych powinien byt wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu rusztowah z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.
Poczawszy od frzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywat sie z utozonego
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego porgczami, bezposSrednio na kondygnacji nizszej
powinien byt utozony pomost zabezpieczajacy. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikagji
przez bramy lub przejScia, moga byt zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli
konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementdw, a sposob podwieszenia ram
jest podany w instrukcji montazu danmego rodzaju rusztowania. Wymagania dla podtoza i
rusztowan :

a) nachylenie terenu nie moze byt wieksze niz 1%.

b) rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szerokost
pomostu roboczego nie powinna byC mniejsza niz 0,7 m,

c) wysoko$t powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci
dostosowania rusztowania do istniejacego budynku wysoko$¢ kondygnacji rusztowania
ramowego moze byt odpowiednio nizsza,

Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i insftrukcja producenta. Dopuszczalne odchytki
wierzchotkow stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 15 mm — przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

b) 25 mm — przy wysokosSci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.

c¢) odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm,

d) odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze byC wigeksza niz 50 mm na catej dtugosSci rusztowania, a ram poziomych i
poprzecznie  rusztowania nie moze byc wigksza niz + 50 mm na catej dtugosci
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rusztowania, a ram poziomych i poprzecznych wzdtuz osi poprzecznej rusztowania 20

mm
Drabinki rusztowania powinny byt wystawac ponad gorny pomost roboczy min 70 cm, a ich
pochylenie w sftosunku do poziomu pomosftu nie powinno byC mniejsze nic 65° Uktadanie
pomostow roboczych, wykonanie pionow komunikacyjnych, wysiegnikow transportowych oraz
urzadzen piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow. W kazdym rusztowaniu ruchomym
na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym obrotem zarowno rolki wokdt wtasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie
powinno byt zabezpieczone przed przesuwem. Rusztowania nalezy ostonic siatkq rusztowaniowa

wg sysfemu producenta.

5.2. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja szczegdtowa
zaakceptowang przez Kierownika budowy. Demontaz rusztowania moze byt dokonany po
zakonczeniu robdt, usunieciu pozostatych materiatow i narzedzi z pomostow roboczych.
Dopuszcza sig czeSciowy demontaz rusztowania od gory w miare postepu prac oczyszczajacych
na pomosScie najwyzej potozonym. Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego

elementow z wysokoSci. Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robot

Kontrola powinna obejmowac:
a) kontrole czesci sktadowych rusztowan
b) kontrole wszystkich zmontowanych rusztowan
Kontrola zmontowanych rusztowan powinna byt przeprowadzona na podstawie:
a) kompletu dokumentacji
b) niezbednych przyrzadéw pomiarowych
¢) wyniku badan gruntu, odpornosci i innych

7. 0BMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robot jest m2 wykonania rusztowan
8.  0DBIOR ROBOT

8.1. Odbidr ostateczny (kohcowy)

Badania kohcowe montazu rusztowah nalezy przeprowadzic po zakohczeniu robot. Roboty
uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, roboty nie powinny byt odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

a) poprawict i przedstawic do ponownego odbioru,



b)

c)

9.1.
a)

b)

c)

d)

e)

9.2.
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jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika i frwatosci,
obnizy¢ cene robof,

w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebrat docieplenie i ponownie
je wykonat.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-78/M-47900.00 - Rusztowania stojace mefalowe robocze. OkresSlenia, podziat i

gtowne parametry,

PN-78/M-47900.02 - Rusztowania stojace mefalowe robocze. Ruszftowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja,
PN-M-47900-1 - Rusztowania stojace metalowe robocze. OkreSlenia, podziat i gtowne

paramefry,
PN-M-47900-2 - Rusztowania sftojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur,

PN-M-47900-3 - Rusztowania sftojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe, ztacza

Inne dokumenty i instrukcje

a) Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usyftuowanie”

Nie wymienienie fytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca

bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci

za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod



75

L. OPASKA WOKGt BUDYNKU
CPV-45233250-6, 45112710-5
1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dofyczace wykonania i
odbioru schodow zewnetrznych, pochylni oraz opaski wokdt budynku przy termomodernizacji
Budynku Gtownego Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w WyczeSniaku 22

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja fechniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miet
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci zwigzane z wykonaniem
schoddw oraz pochylni dla osob niepetnosprawnych

2, MATERIALY

2.1. Kostka betonowa

Kostka beftonowa gr. 6 cm w kolorze wybranym przez Zamawiajacego. Kostki nie mogg byc
uszkodzone, ich Scianki powinny byt proste, bez rys, peknigt i ubytkow.

Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna byC sktadowana na palefach w stosach
prostopadtoSciennych tak, aby nie miata kontaktu z gruntem. Kostka dostarczona na budowe
musi posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom. Tolerancje wymiarowe wynosza: - na
dtugoSci + 3 mm, - na szerokoSci + 3 mm, - na gruboSci + 5 mm.

2.2. Piasek

Piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub
tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzit w
reakcje chemiczne. Mrozoodporno$c kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczat 5%.

2.3. Cement

Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy odpowiadajace wymaganiom PNB-19701.
a) cement hutniczy - marki 25 i 35
b) cement portlandzki - marki 25 i 35

Nie wolno stosowat zadnych materiatéw zamiennych

3. PRZECHOWYWANIE

3.1 Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byt okreSlone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwesforskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny byt dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekgji.
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Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow i urzadzen konieczna jest akceptacja
inspekfora nadzoru.

L. SPRZET

LA, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonywal przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspekfora nadzoru. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu ogrodzenia powinien
spetniat wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. Sprzet powinien spetniat wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzehn mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny byC specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5. TRANSPORT

5.1. Transport materiatow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow, sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$té wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST w
terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga byt uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

6.2 Wykonanie schodéw

6.2.1. Podbudowa

Polega na rozsScietaniu kruszywa lub innego materiatu drogowego i ubiciu go do odpowiedniego
zageszczenia. W przypadku warstw o duzej grubosSci proces wykonywania jednej warstwy jest
podzielony na kilka etapow. Umozliwia to uzyskanie jednorodnego zageszczenia catej warstwy.
Podbudowe z betonu chudego wykonuje sie analogicznie jak z kruszywa, stosujac befon o
niskiej zawartosci wody.

Podsypki  stosowal odpowiednie frakcje materiatow stuzacych do wykonania odbudowy.
Zageszczanie wykonuje sie za pomocg ptyty wibracyjnej.

6.2.2. Podsypka

Podsypke wykonat z piasku gruboziarnistego z rozscieleniem gr. od 3 do 5 cm, zageszczeniem
mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyrdwnaniem szablonem
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powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnige wykonac z kostki brukowej.

6.2.3. Utozenie kostki

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez producenta kostka jest
zgodna ze ztozonym zamowieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Nalezy sprawdzic,
czy nie wykazuje uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytkow.
Kostke brukowa (dowolnego wzoru) nalezy uktada¢ na podsypce tak, aby zachowal szczeliny
2- 3mm pomiedzy poszczegolnymi elementami. Kostka brukowa moze spetniac wymagania
wytrzymatosci i trwatosci tylko w przypadku prawidtowo wykonanych spoin. Szczegodlnie nalezy
zwrocit uwage na to, ze szerokoSt elementéw dystansowych nie jest identyczna z szerokoScig
spoiny. Do wtaSciwego przenoszenia obcigzeh nawierzchni konieczna jest wtasciwa spoina.
Elementy dystansowe nie powinny nigdy “twardo” naciskac na kostki sasiednie. Podczas
uktadania spoiny powinny byc na biezaco wypetniane. Uniemozliwi to wzajemne przesuniecie sie
kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatow, co moze spowodowat zmiane wielkoSci
zatozonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzy¢ drobnego zwirku 1- 2mm, ewentualnie
ptukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstepnym zaspoinowaniu nawierzchnie nalezy
doktadnie zamie$¢, a nastepnie ubic wibratorem ptytowym (o odpowiednich parametrach
dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w ptyte wulkolanowa, co eliminuje
uszkodzenia i zarysowania gornej powierzchni kostki podczas jej ubijania. Powierzchnie
wykonang z kostki nalezy ubit¢ dwukrotnie, w dwoch prostopadtych kierunkach, co przy
prawidtowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje catkowite wyrdwnanie powierzchni
kostki i jej wtaSciwe zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny doktadnie wypetnic(nawet przez
kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchnie zamiesc.

6.2.L. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy s3 eksponowane, czy
nie, powinny byt naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty
wadliwy element musi byt usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem matferiatow
nalezy okreslic technike naprawy. Wykonawca powinien j3 przedstawic i przekonsultowal z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Wymagania ogdlne
Kontrola Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
prawidtowe wykonanie robot.

8 OBMIAR ROBOT

8.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowga jest 1 metr kwadratowy (m?)

9 ODBIOR ROBOT
Roboty powinny byt wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi
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decyzjami Inspekfora nadzoru.

9.1 0dbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspekfora nadzoru.

9.2 Odbidor kohcowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakohczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polegal na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci wykonania spadkow

b) wykonania ptaszczyzny

c) starannosci docinek

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
a) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze,

b) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,

¢) BN-7%/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow,

d)  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Swir i mieszanka,

e) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

f)  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

g) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie ScieralnoSci na tarczy Boehmego

h)  PN-B-06250 Beton zwykty

i) PN-B-06%112 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

j)  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoSci

k) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

)  BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

m) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoSci

n) BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

o) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Nie wymienienie fyfutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod
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M. PODKONSTRUKCJA POD SOLARY
CPV-45262400-5
1 WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dofyczace wykonania i
odbioru podkonstrukcji wsporczej dla solarow przy termomodernizacji Budynku Gtownego
Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w WyczesSniaku 22

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja fechniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miet

miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu mefod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji stalowej podjazdu w sktad ktorych wchodza:

a) wykonanie podkonstrukcji stalowej dla konstrukcji wtasnej solarow

b) montaz konsol montazowych eliminujgcych powstawanie mostkow cieplnych

¢) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

2. MATERIAtY

2.1. Konstrukcja stalowa

Materiaty stosowane przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST
a) stal ksztattowa zgodna z dokumentacjg projektowa
b) Sruby z podktadkami i nakretkami
¢) zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z dokumentacja projektowa

3. PRZECHOWYWANIE

3.1 Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byC okreSlone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny byt dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekgji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow i urzadzen konieczna jest akceptacja
inspekfora nadzoru.
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L. SPRZET

L1, 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonywal przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspekfora nadzoru. Sprzet wuzywany przy przygotowaniu i montazu ogrodzenia powinien
spetniat wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. Sprzet powinien spetniat wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzehn mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byC specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do wykonania konstrukcji:

a) spawarki
b) szlifierki katowe
c) klucze

5. TRANSPORT

5.1. Transport materiatow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow, sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich Srédkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robot i
wtaSciwosci  przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniat
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST w
terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga byt uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

6.2. Wykonanie podkonstrukcji

6.2.1. Zakres robdt przygqotowawczych w zakresie wykonania konstrukecji stalowej

a) zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukcji

b) dobranie meftody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

a) przygotowanie szablondow do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otwordw

b) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnoSci przygotowanych detali i koncowego
spawania
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6.2.2. Zakres robdt przyqotowawczych w zakresie montazu konstrukcji
a) oczyszczenie miejsc montazu konstrukgji
b) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukcji
¢) wytrasowanie miejsc pod zamontowanie ndzek

6.2.1. Zakres robdt zasadniczych w zakresie wykonywania konstrukcji
Do zakresu robdot zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie
nastepujacych elementow:

a) elementy konstrukcyjne czeSci podjazdu - podciagi, belki policzkowe, rygle stezajace

b) elementy konstrukcyjne balustrady wraz z pochwytem
W zakres robot sktadajacych sie na wykonanie konstrukcji wchodza nastepujace prace i
czynnosci:

a) trasowanie i ciecie detali

b) przygotowanie brzegow do spawania

c) ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

d) wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztattu konstrukcji

e) wykonanie kohcowego spawania z przeszlifowaniem spoin

f) wykonanie koncowej kontroli wymiarow i ksztattow konstrukgji

g) wykonanie kontroli jakoSci spoin

h) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementow montazowych konstrukeji poprzez
Srutowanie

i) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

6.2.4. Wykonanie konstrukcji stalowych

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzic sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowoSci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Ciecie elementow i obrabianie brzegow nalezy
wykonywat zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Brzegi po cigciu powinny byt oczyszczone z
gratu, naderwan. Ostre brzegi po cigciu nalezy wyrownywac i stepic przez wyokraglenie
promieniem r = 2 mm lub wiekszym
Doktadnos$¢ ciecia:
Wymiar liniowy elementu [m] <1 15 >5
Dopuszczalna odchytka [mm] £1 15 #2
Powyzsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktorym pozostawia sie zapas monfazowy.
Wytworca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonal prdbne uzycie
sprzefu przeznaczonego do prostowania i giecia elementow. Wystapienie pekniet po prostowaniu
lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych elementow.
Obowigzkiem Wykonawcy monfazu jest przygofowanie placu sktadowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytworcy, by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usunat ew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadat zgodnie z
projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnost poszczegolnych faz montazu. Konstrukcja
nie moze bezposSrednio kontaktowat sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktadat na
podktadkach drewnianych lub beftonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposob uktadania
konstrukcji powinien zapewnic:

a) jej statecznoSt i nieodksztatcalnos,

b) dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,

c) dobrg widoczno$t oznakowania elementéw sktadowych,

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

6.2.5. Konsole mocujace
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Konsole mocujace umozliwiajace montaz na dachu cigzkich elementow (do 800kg).
Parametry konsoli:

f) gruboSt - 22 cm

g) materiat - twarda pianka PUR

h) gestoSt pianki - 450 kg/m’

i) wspotczynnik przewodzenia ciepta - A=0,08 W/mK

j) nacisk centryczny: do 1960 kg

k) wytrzymatos¢ na wyrywanie: do 2200 kg

6.2.6. Montaz konstrukcji stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny byt oznakowane w sposob frwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztaczne powinny byt odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy s3
naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien byC uzgodniony z osobg uprawniong do
konfroli jakoSci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia
sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzefem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes$t¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub frwale odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do
regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnoSciach plastycznych jak
stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyt przed wypadnieciem. W potaczeniach $rubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczat 2 mm. Otwory na Sruby
zaleca sie dopasowywal za pomocy przebijakow a w razie koniecznoSci rozwiercat. W
przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukgji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementéow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

Powierzchnie i brzegi elementow przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i
wolne od widocznych peknieC i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski,
zardzewiaty i brudny element) nie powinny byt stosowane. Spawany element powinien byt
zabezpieczony przed bezpoSrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i Sniequ, zwtaszcza przy
spawaniu w atmosferze gazdw ochronnych. Ochronnych temperaturze oftoczenia ponizej 02C
nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazyt zastosowanie wstepnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projekfu jest
dopuszczalne. Konstrukcje nalezy montowat do konsoli wykonanych z pianki poliuretanowej.
Istniejace kanaty oddymiajace nalezy zamontowac na konsolach tak jak podkonstrukcje solarow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Wymagania ogdlne

Kontrola Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
prawidtowe wykonanie robot.

8. 0BMIAR ROBOT

8.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest 1 mefr kwadratowy (m?)

9, 0DBIOR ROBOT
Roboty powinny byt wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi
decyzjami Inspekfora nadzoru.

9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
¢) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
d) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspekfora nadzoru.

9.2. Odbior kohcowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia montazowych.

Odbior powinien polegal na sprawdzeniu:

d) prawidtowosci wykonania spadkow
e) prawidtowoSci wykonania potaczen
f) starannoSci docinek

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
a) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

b) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos$¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametrow.

c) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

d) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztattu i potozenia.

e) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

f) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

g) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

h) PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

i)  PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

Nie wymienienie fyfutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod

Opracowat:

Inz. Mariusz Mikina



